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1  IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Etapa stavby:

Stupen dokumentace:
Spravni obvod:

Kraj:

Misto stavby

Katastralni tzemi:

Prfedmét dokumentace:

Zpracovatel dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu (HIP):

Asistent HIP:
Garant profese:

Stavebnik:

Zastoupeny:

Zhotovitel stavby:

Zvyseni kapacity trati Tynisté n. O. — Castolovice —
Solnice, 4. ¢ast

1. etapa

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Rychnov nad Knéznou, Solnice, Kvasiny
Kralovehradecky

Tratovy Usek Rychnov n. K. — Solnice

Lipovka u Rychnova nad Knéznou, Litohrady, Solnice,
Kvasiny

Dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP)

Jednd se o celostatni drahu dle kategorii drahy podle
zakona ¢€. 266/1994 Sb. o drahach, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha 3,
IC: 25793349, DIC CZ25793349

Ing. Milo§ Krame$
Ing. Petr Nekula
Ing. Martin Strof

Sprava zeleznic, statni organizace,

se sidlem Praha 1, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00,
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

bude uréen vybérovym Fizenim

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
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2 VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Podkladem pro zpracovani projektu je predchozi stuperi PD schvaleny SZ s.o. a tizemni rozhodnuti.
Rozsah PS a technické FfeSeni byl probran na pracovnich poradach a na zavére¢né poradé
odsouhlasen za Uc¢asti investora, projektanta a budouciho spravce zafizeni. V dokladové casti
projektové dokumentace je doloZen vytah ze zapisu.

2.1 Souvisejici legislativa

[1] Zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

[2] Zakon 266/1994 Sb., o drahach,

[8] Zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi,

[4] Zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

[5] Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

[6] Zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci,
[7] Zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,

[8] Zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

[9] Nafizeni vliady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancu,

[10] Nafizeni vliady 502/2000 Sb., o ochrané pred Gcinky hluku a vibraci,

[11] Nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

[12] Vyhlagka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

[13] Vyhlagka 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

[14] Vyhlagka 50/1978 Sb., o odborné zpulsobilosti v elektrotechnice,

[15] Vyhladka 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojd,
a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu), zejména provadéci vyhlasSky vyse
uvedenych zakonu. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.2 Souvisejici predpisy SZ
[1] SZ Zam 1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

[2] SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpednosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni€ni drahy provozované statni
organizaci Sprava zeleznic

[3] SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich &innostech v
prostorach statni organizace Sprava zeleznic

[4] SZ S10 Predpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodt a pohyblivych plosin u Spravy Zeleznic

[5] SZDC T1 Telefonni provoz

[6] SZDC T7 Radiovy provoz

[7] TS 2/2008-ZSE Dalkova diagnostika technologickych systéma Zelezni¢ni dopravni cesty

[8] TS 6/2010-S Vybér a projektovani dotykového terminalu telefonniho zapojovace

[9] TS 3/2014-S. Funkce STOP v systému GSM-R

[10] TS 1/2014-SZ Kamerové systémy na zelezni¢nich pfejezdech

[11] TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pFisluSenstvi v pfenosové siti statni organizace Sprava
zeleznic

[12] Smérnice SZDC &. 34 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soudasti
sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty
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[13] Smérnice SZDC &. 35 Technické specifikace tratovych radiovych systému a zasady pro jejich
pfipravu a realizaci na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu
a dalsi (vS8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici technické normy a podminky

[1] CSN 33 1500 Elektrotechnické piedpisy — Revize elektrickych zafizeni

[2] CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elekirické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatieni
pro zajisténi bezpeénosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

[3] €SN 33 2000-6 Elekirické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

[4] CSN 34 2040 ed.2 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sd&lovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

[5] CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

[6] CSN EN 50121-4 ed.3 Drazni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

[7]1 CSN EN 50129 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat — Elektronické zabezpecovaci systémy

[8] CSN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat — Komunikace v pfenosovych zabezpec€ovacich systémech

[9] CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

[10] CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Elektronické zabezpecovaci systémy

[11] €SN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

[12] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, Kapitola 28 sdélovaci zafizeni

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.4 Souvisejici TSI transevropského konvenéniho systému

[1] Nafizeni Komise &. 2016/919 — Rizeni a zabezpe&eni (CCS)

[2] Nafizeni Komise ¢. 1300/2014/EU — Osoby se snizenou schopnosti pohybu (PRM)
[8] Nafizeni Komise €. 1301/2014/EU — Energie (ENE)

[4] Nafizeni Komise €. 1299/2014/EU — Infrastruktura (INF)

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

2.5 Odchylky od platnych norem
Dokumentace byla zpracovana v souladu s legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu
platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.6 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doslo k drobnym Upravam technického feSeni tohoto PS, které vyplyvaji z
upfesnéni technického feseni jednotlivych PS a SO, na které tento PS navazuije.

2.7 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DSP v souladu s predpisem €.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006
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(Dokumentace pro prfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné
dalSich dodatkdi a doplfikl platnych v dobé zpracovéani projektu a dle platnych predpist a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalsim pribéhu pfipravy investice dopracovat do formy PDPS/RDS.

2.8 Souvisejici provozni a stavebni objekty

S timto PS piimo souvisi PS a SO FeSené v ramci ¢asti:

«  D.1.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni

. D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

«  D.1.3 Silnoproudé technologie véetné DRT
* D.2.1 Inzenyrské objekty

e D.2.2 Pozemni stavebni objekty

e D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni

+ D.2.4 Ostatni stavebni objekty

2.9 Majitel investice

Ochrariovana sdélovaci kabelizace je zafazena do majetku SZ s.o., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha
1.
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3 NAVRHOVANY STAV

Naplini tohoto PS je vystavba nové mistni kabelizace v navaznosti na stavebni Upravy feSené v ramci
této stavby, v€etné zapracovani pozadavku jednotlivych profesi na pfipojeni na mistni metalickou
nebo optickou kabelizaci. V priibéhu vystavby dojde k ochrafiovani stavajiciho TK.

V ramci stavby této stavby se navrhuje polozit mistni metalické kabely typu TCEPKPFLEZE XNO,6 a
mistni optické kabely v provedeni SM. Optické kabely se navrhuji zafouknout do ochrannych trubek
HDPE 40/33. Prisludné profily pouzitych kabell jsou zfejmé z pfilozeného vykresu schéma mistni
kabelizace.

Reseni provoznich souborl sdélovaciho zafizeni vychazi z predpokladu, e ZST Solnice obvod
osobni a ndkladové nadrazi bude stavebné feSen pred stavbou ,ZvySeni kapacity trati Tynisté n. O. —
Castolovice — Solnice, 4. &ast, 2.etapa“ a ,Elektrizace trati Tynisté n. O. — Castolovice — Solnice“.

Do doby realizace ,2. etapy“ nebude dostupné kvalitni datové pfipojeni ZST Solnice na prenosové sité
Spravy Zeleznic (nebude existovat optické propojeni ZST Solnice — ZST Rychnov n. KnéZnou a
stavajici metalické propojeni je omezené na minimalni pocet pard nebo étyrek).

3.1 Stavajici stav

V tseku ZST Rychnov n. K. (sloupek SIS1) — Solnice je poloZen metalicky tratovy kabel 5(3)XNO,8 v
majetku Spravy Zeleznic. V ZST Solnice je provozovana mistni kabelizace.

3.2 Obecné podminky platné pfri realizaci sdélovaci kabelizace
3.2.1 Metalicka kabelizace

Jednotlivé objekty se navrhuje propojit metalickou kabelizaci typu TCEPKPFLEZE 0,6. Jedna se o
celoplastové kabely s izolaci na zile pénéného PE, s kfizovou nf &tyfkou s primérem Zzily 0,6mm,
kabel plnény proti podélnému S$ifeni vihkosti. Na dusdi kabelu je vrstva z laminované folie Al (-FL-),
polyetylénovy plast (-E-) draty Al a plast PE, PVC (ZE, ZY).

Ukonceni metalickych kabell bude provedeno zafezovou technologii. Stinéni a pancii kabell, bude
v jednotlivych mistech vypichu nebo ukonéeni vyvedeno samostatnym CY vodiéem a uzemnéno na
celkové uzemnéni objektu. V mistech ukonceni a vyvedeni tratového kabelu, kde bude instalovano
sdélovaci zafizeni, se navrhuje osadit oddélovaci translatory T10 600/600 s elektrickou pevnosti 4kV
(tratovy kabel nema pupinované &tyiky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervni okruhy, pouze u
okruh(l paralelné vyvadénych na vice vystupl budou pouzity translatory CN 157 039 3600/1900
(okruh JS v RD), pfes které se provede propojeni okruhll z tratového kabelu na mistni kabely a
sdélovaci zafizeni.

Na sdélovaci kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méfeni pfed i po pokladce. Na tradicnich
kabelech se navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavérecné méfeni v jednom sméru za
provozu a po ukonéeni manipulace nebo vlozeni kabelové viozky se navrhuje zkracené zavérecné
meéfeni v obou smérech za provozu.

Dale se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:
. kontinuita zil
*  smyckova rezistance
. izolacni rezistance zil
. rezistance stinici félie

. izolaéni rezistance stinici folie
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« izolaéni rezistance pancife (u kabell opatfenych pancifem)

» rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadéci-objekti

«  vyrovnani kapacitnich nerovnovah u kabeld délky nad 1,6km.
MérFeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Je nutné, aby pfi pokladce tratového kabelu byly ponechany po 500m kabelové rezervy cca 5m pro
pripadné vlozeni spojky. Kabelové rezervy budou ponechény u pfechodl vodnich tokd, podchodl pod
silnicemi a u mostnich objektld (rez. 5m). Vyrobni délka kabelu je 1000m. Spojky na tratovém kabelu
budou po 1000m.

Vzorové fezy kabelovou rvhou hlavn( trasy

v Zalezniénl stanici v mezistaniénim Oseku

min, 2200

AT p'dnavzm.ul ;+

Zom. priios FeSany ¥ lomto PE —— i g
Slie i
ancw —3 :" )
zah, zal. 2
; odddlani kabekd
o dBlani kabalt deakoll v pipads, Fa
deskou #08. kaboly v soubihu budou
ulodeny v Habach kabely Zab.2af sil. chara
TK W DO —————————— TK, DOK
v HDPE v HOPE

Konkréin( vaden( a rozmény kabslovych rith je zdvisié na poloze a ulofeni ostainich nové budovanich kmbelovich siti
v dangch dzecich a je méroméing ve vikrescrat Eisti "Situace kabely v M 1:10007 3 v kooriinanl sitwaci celé stavhy

Kabalowé krylf pfi prechodu drézniho tilesa, komunikac!, vodotedi

a oetatnich plekaZek jo fadiono v souladu 3 GSN
Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci
predchozich staveb.

Zemnici pasky (paskové zemnice) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je nutné zajistit, aby
vzdélenost soubéhu kabelové kynety a vykopu, kde je ulozen paskovy zemnic€, byla alespon 2m a
délka soubéhu co nejkratsi. Pokud toto FeSeni neni mozné, napf. z prostorovych davodd, je tfeba
uzemnéni fesit jinym zpGsobem, ktery ptipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napt. tyéovy zemnig,
zemnici deska, atd.).

Soucasti realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokladkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirovéa i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné vSech montéaznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektlim s
uvedenim km a s uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-
GR-07). Po dokongeni stavby budou predany 4ks Knihy planti ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR,
2x CTD).

3.2.2  Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci optickych kabell se navrhuje v ramci PS FeSicich sdélovaci kabelizaci polozit ochranné
trubky HDPE 40/33 urCenych pro zemni ulozeni. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou
hustotou HDPE s hladkou vnitfni stranou.

Pro instalaci optickych kabeld se navrhuje pouzivat ochranné trubky HDPE nésledujicich barev:
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* Barva modra, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni
trubka pro TOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST, jednotlivé ZST a objekty v tratovém
Useku

e Barva ¢erna, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — rezervni trubka
pro DOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST

e Barva fialova, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni
trubka pro DOK propojujici jednotlivé ZST a objekty v tratovém Useku.

 Barva zelena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace pro kamerovy systém

e Barva Cervena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace propojujici silnoproudé objekty a rozvadéée OV a EOV v ZST.

Ochranné trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby
bylo mozné dodatecné zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do piskového loze, zlabu
nebo chrani¢ek. Nad trubkami bude polozena vystrazna félie modré barvy.

Ochranné trubky se navrhuje ukoncit za vstupy do objektd. Dale se navrhuje opticky kabel chranit
zatazenim do ochranné trubky HFXP, ktera je uréena do vnitfnich prostor. Ukonéeni trubek HDPE v
objektech bude provedeno vodotésnymi priichodkami.

Soucasti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné vSech montéaznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s
uvedenim km a s uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: $11908/2017-SZDC-
GR-07). Po dokonéeni stavby budou predany 4ks Knihy planti ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR,
2x CTD).

Po pokladce HDPE trubek bude provedena jejich tlakova zkouSka a kalibrace pro provéreni
technického stavu a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci (majiteli)
budou pfedany méfici protokoly. Méfeni budou provedena az po ukonceni veskerych terénnich praci.

Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektiovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci
predchozich staveb.

3.2.3 Opticka kabelizace

Do predem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat optickd kabelizace
v provedeni SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje pozit piné dielektricky
kabel s jednovidovymi optickymi vlakny. Konstrukce kabelové du$e musi umoznit odboceni Sesti
vldken bez prerudeni ostatnich vldken. Kabel se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym
plastém a ochranou proti podélnému Sifeni vihkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou primarni ochranu
vlaken, sekundarni ochranu provedenim ,loose tube“ a barevné rozliSeni vlaken a jednotlivych
trubicek.

Ve vnitfnich prostorach bude opticky kabel chranén zatazenim do ochranné trubky HFXP a ulozen na
kabelovych rostech a zatazen v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech ukonéeni bude, pro
pfipadnou manipulaci s optickym rozvadééem, na kabelu ponechana rezerva na optického kabelu
50m na nasténném kfizi s krytem.

V mistech kfizeni optické kabelizace s zelezni¢ni trati, komunikacemi, vodote€emi a pfi ulozeni
optické kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy,
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které se navrhuje ulozit do zemnich kabelovych komor. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno
provadét stavebni Upravy bez preruseni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Ukonceni optické kabelizace bude realizovdno konektory E2000/APC dle pfislusnych platnych
smérnic SZDC.

Na optickych kabelech budou provedena méfeni a pro pfejimaci fizeni pfedany protokoly v souladu s
predpisem SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich piislugenstvi v pfenosové siti statni organizace
Sprava zeleznic.

Na ochrannych trubkach HDPE je nutné provést pfed zafouknutim optickych kabell kalibraci a
hermetizaci.

Znadeni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. &.j. 30354/2016-SZDC-O14
,Vyuziti RFID markert k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016.
Markery oranzové barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zpusobem:

» trasy kabelu sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m
a v mistech lomovych bodu

« uloZeni kabelovych metalickych spojek a spojek na trubkach HDPE

e anomalie na kabelové trase — v pfipadé pozadavku spravce

»  kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell

« odboc¢né body z patefnich tras optickych kabelt a trubek HDPE

« ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld, markery s moznosti zapisu dat
*  pfechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznacnik.

Parametry optickych kabeld, pouzité optické komponenty, zplsob montaze, méfeni a vyvedeni musi
splfiovat podminky a zasady uvedené v SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich prislugenstvi v
prenosové siti statni organizace Sprava zeleznic a sou¢asné podminky stanovené v TKP.

Pouzita sdélovaci kabelizace musi splfiovat smérnici generalniho feditele SZDC &.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezniéni sité CR".

Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

Soucésti realizace MOK a DOK v koordinaci s pokladkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude i
vyhotoveni kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné vSech
montaznich soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym
objektim s uvedenim km a s uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (formét
DGN) bude predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.:
S11908/2017-SZDC-GR-07). Po dokongeni stavby budou predany 4ks Knihy plant ve vazané (knizni)
podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci
predchozich staveb.

3.24  Ochrana stavajici kabelizace

V ramci PS FeSicich sdélovaci kabelizaci se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici
kabelizaci vybudovanou v ramci pfedchozich staveb. V pfipadé, ze poloha nebo hloubka ulozeni,
délka nebo technicky stav neumozni stavajici vedeni, pfi stavebnich Upravach, ochranit bez preruseni,
navrhuje se vlozit nové kabelové vlozky stejného typu kabelu. Obnazené vedeni se navrhuje
mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych Zlabl nebo délenych chrani¢ek. Proti pojezdu tézkou
technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim betonovymi silni€nimi panely. Po provedeni
stavebnich praci bude realizovana definitivni kabelizace.
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3.3 Navrzené technické reseni

V ZST Solnice, obvod os. n. se navrhuje vybudovat nova mistni kabelizace v navaznosti na stavebni
Upravy realizované v ramci této stavby. Je nutné provést nova kabelova propojeni do dalich objektd
(napf. propojeni VB) a dale k nové budovanym venkovnim telefonnim objektim (VTO), rozvadéum
elektrického ohfevu vymén (REOV) a rozvadéciim osvétleni (ROV).

V rdmci této stavby bude vymisténo sdélovaci zafizeni ze stavajici sdélovaci mistnosti ve vypravni
budové. Sdélovaci zafizeni bude umisténo v nové sdélovaci mistnosti provozné-technologického
objektu.

Metalicka kabelizace

Nova mistni metalicka kabelizace bude ukonéena v nové sdélovaci mistnosti provozné-
technologického (PTO) na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které
budou upevnény v novych 19“ skfinich, fesi PS 41-29-00-01. Uzemnéni kabeld bude provedeno na
nové uzemnovaci sbérnici technologického objektu.

Sdélovaci mistnost PTO se navrhuje propojit metalickymi kabely s témito objekty, viz. vykres €. 3:

VB, Cargo - novy MK TCEPKPFLEZE 10XNO0,6. MK se navrhuje ukoncit na rozpojovacich
svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény ve stavajici skfini
MIS.

V rdmci mistni kabelizace budou také osazeny objekty VTO u elmag. zamk{. Venkovni telefonni
objekty, které budou napojeny ze sdélovaci mistnosti PTO, se navrhuje osadit takto, viz. vykres €. 3:

e km 15,210 — 1x VTO u elmag. zamku

« km 15,222 — 1x VTO u elmag. zamku

e km 15,386 — 1x VTO u elmag. zamku
Pouzité VTO budou jednookruhové, stazené do telefonniho zapojovaée ZST Solnice, obvod os.n.

Napajeni bude feSeno po jednom paru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umisténého v mistnosti
sdélovacich zafizeni. Venkovni telefonni objekty budou vybaveny méni€em napajeni.

Ochranné trubky HDPE

V ramci mistni kabelizace se dale navrhuje mezi jednotlivymi objekty v ZST Solnice, obvod os.n.
polozit ochranné trubky HDPE g 40 mm pro néslednou instalaci mistnich optickych kabeld. V ramci
tohoto PS budou poloZeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optickych kabeld napojeni rozvadécu
EQV, OV a propojeni jednotlivych novych objektl v ramci ZST, viz. vykres &. 3.

Opticka kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje do pfedem poloZzenych ochrannych trubek HDPE zafouknout mistni
optické kabely. Mistni optické kabely se navrhuje ukongit konektory E2000/APC.

Nova mistni opticka kabelizace bude ukon¢ena v PTO v novém optickém rozvadéci pro 36 viaken v
nové 19“ skfini. Sdélovaci mistnost se navrhuje propojit optickou kabelizaci s témito objekty, viz.
vykres €. 3:

+ VB, Cargo — MOK 12vl. SM — OK ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 12 vildken ve
stavajici 19 skfini.
Dale se navrhuje propojit rozvadéce EOV a OV optickou kabelizaci. Rozvadéce EOV a OV budou
propojeny optickymi kabely s 6-ti viAkny SM. Nov& mistni opticka kabelizace bude ukoncena v novém
technologickém objektu v novém optickém rozvadéci pro 36 viaken v nové 19“ skfini. Na strané
rozvadéct EOV a OV bude optické kabelizace ukonéena v optickych rozvadécich pro 12 viaken, fesi
tento PS.
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Demontaze:

V ramci tohoto PS budou realizovany demontéze provizorniho zafizeni a kabelizace a déle stavajiciho
nahrazeného zafizeni a kabelizace v€etné ukonceni (skfing, stojany, spojky, zavéry, LSA,...).

3.31 Zemni prace

Z prilozenych situaci vykresu v méfitku 1:1000 je patrny rozsah zemnich praci, ktery fesi kabelové
trasy. Hlavni kabelova trasa bude realizovana a rozpoctovana v€etné mechanické ochrany v rdmci PS
41-25-00-01 ZST Solnice, DOK, TK. Pouze samostatné trasy budou realizovany a rozpo&tovany
vcetné mechanické ochrany v ramci PS 41-21-16-01 ZST Solnice, obvod 0s.n., mistni kabelizace a
PS 41-21-17-01 ZST Solnice, obvod 0s.n., mistni kabelizace.

PFi pokladani sdélovaci kabelizace do vykopu realizovaného v ramci tohoto PS se navrhuje vykop
35x90cm (minimalni hloubka kryti 70cm), v mistech mozného kolize s naslednymi stavebnimi
pracemi, ve stanici a na mostech (propustcich) bude kabelizace ulozena do betonovych Zzlabl. Pfi
ukladani kabelizace na mosté se navrhuje kabelizaci ulozit do betonovych Zlabld a do vykopu
35x50cm (minimalni hloubka kryti 30cm). Nad kabely bude ulozena vystrazna félie modré barvy Sife
33cm. Pri kfizeni s Zelezni¢ni trati musi byt kryti chranicky nejméné 1,5 m od plané télesa
zelezniéniho spodku a chranicka musi presahovat na kazdou stranu od osy koleje nejméné 4m. P¥i
kfizeni komunikaci se navrhuje hloubka ulozeni 120cm (minimalni hloubka kryti 110cm) a ochrana
mechanickym zabezpecenim. Hloubka ulozeni a zplisob mechanické ochrany jsou patrné ze situaci.

Pii provadéni zemnich je nutno dodrzovat CSN 73 6005 ,Prostorova Uprava vedeni technického
vybaveni“.

3.3.2 Inzenyrské sité

V trase se nachdzi fada stavajicich inzenyrskych siti, které budou v pfipadé potifeby v ramci projektu v
samostatnych objektech prelozeny, nebo provedena jejich ochrana.

Zakresy stavajicich podzemnich zafizeni (siti) v situaci neslouzi jako vyty€ovaci vykres. InZenyrské
sité byly pfevzaty z podklad( pfedanych jejich spravci.

Pfed zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajiSténo vyznaceni tras
podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jinych pfekazek na terénu. S druhem inzenyrskych siti, jejich
trasami, hloubkou uloZzeni a ochrannymi pasmy musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou zemni
prace provadét. Toto plati i pro trasy inzenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt
stavebni ¢innosti naruseny.

3.3.3 Vykopy

Vykopy budou provadény prevazné ruéné (obsazend trasa ve stanicich, slozity terén v mezistanicnich
usecich). Prechody pfes komunikace, vodoteCe a koleje se provedou dle udaju v situacich. Pri
hloubeni ryh na zemédélsky obdélavanych pozemcich je nutno oddélit ornici. Pfekopy vozovek,
chodnikd budou provadény na dvakrat tak, aby byla polovina vozovky prujezdna pro pfipadny prajezd
hasi¢skych vozidel a vozidel prvni pomoci. Po dobu provadéni vykopovych praci budou provedena
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti chodcu a budou provedena potfebna dopravni opatfeni v souladu
s dopravnimi predpisy.

Pfi nepfedvidanych prekazkach (skala apod.) je mozné v kritickych Usecich nedodrzet vysi
predepsaného kryti. V takovém pfipadé je nutné kabely a trubky HDPE ulozit do chrani¢ek. Tyto
vyjimky bude mozno provést jen se souhlasem stavebniho dozoru a v§e bude uvedeno v dokumentaci
skutecného provedeni.

Vypis nejmensiho dovoleného kryti mimo téleso Zel. spodku dle CSN 73 6005 a CSN 75 2130

e Minimalni kryti DOK ve volném terénu — 1,00m.
¢ Minimalni kryti DOK pod vozovkou — 1,20m.
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¢ Minimalni kryti DOK v chodniku — 0,50m.
«  Minimalni kryti DOK pod vodni cestou — 1,20m (CSN 75 2130).

Vypis nejmensiho dovoleného kryti v télese zel. spodku dle SZ S4
e Minimalni kryti DOK ve volném terénu — 0,70m pod Urovni plané télesa zelezni¢niho spodku
(pod Urovni drazni stezky).
*  Minimalni kryti DOK pfi kfizeni s drdahou — 1,50m pod drovni plané télesa Zelezni¢niho
spodku.
e Minimalni kryti DOK v prostoru nastupisté — 0,35m s uloZzenim do zlabu nebo chranicky.

V pfipadé, Ze nelze realizovat minimalni kryti kabelizace, navrzené v rdmci projektové dokumentace,
dle pfedchozich odstavcl, navrhuje se nasledujici: kabely (trubky HDPE) musi byt vzdy ulozeny do
doplnikové ochrany. Ukladaji se do pevnosténnych kabelovych Zlabl nebo chranic¢ek, s maximalnim
moznym Kkrytim, nejméné v8ak 0,40m, pokud neni toto ulozeni mozné, musi byt technické feSeni
jednotlivych pfipadd projednano a odsouhlaseno spravou trati (pfip. spravou mosta a tunell) a spravci
budouci kabelaze, s pisemnym zapisem.

3.3.4 Zahozy

Zahozy kabelové ryhy bude mozno provadét nésledné po kontrole dila stavebnim dozorem,
provozovateli podzemnich siti a melioraénich zafizeni odkrytych pfi vykopu.

Vintravilanu a tam, kde je ryha v télese drahy, budou z&hozy provadény po vrstvach a péchovany.
Oteviené vykopy pfes komunikace budou zahazovany piskem. Zahozy na zemédélsky obdélavanych
pozemcich nutno provést tak, aby ornice byla ulozena ve vrchni vrstvé. Je nepfipustné nahrnout na
kabely trubky HDPE ostré kameny.

Projekt nepfedpoklada provizorni Upravu poskozenych povrchd chodnikl a prostranstvi. Provizorné se
obalovanou drti upravi pfechody komunikaci. Po slehnuti kabelové ryhy se poruSené povrchy
chodnikd, prostranstvi a komunikaci uvedou do puvodniho nebo nalezitého stavu. Je nutné dodrzet
podminky dané draznimi slozkami, tykajici se vycisténi znecisténého kolejového svrsku a uvedeni do
puvodniho stavu napf. méficich bodl. PFi pfekopech je nutné se Fidit podminkami vliastnikd a spravcu.

3.3.5 KFizeni

a) Komunikace.

Navrhovana trasa kabel(l a HDPE trubek kfizi silnice I.-Ill. tfidy, mistni komunikace. V pfipadé krizeni
silnice L.-lll. tfidy bude kfizeni provedeno fizenym protlakem v hloubce min. 1,2 m pod Urovni vozovky.
Kabely a HDPE trubky budou v téchto mistech ulozeny do vhodnych chranicek (PE trubky ¢ 160 mm).

V zastavéném prostoru se navrhuje kabely HDPE trubka uloZit do hloubky 1,2 m s pfesahem cca 2 m
na kazdou stranu od mista kFizeni, pokud to prostorové usporadani dovoli. V pfipadé kfizeni mistnich
komunikaci se kfizeni provede protlakem a kabely a HDPE trubky se ulozi do vhodné chranicky
s minimalnim krytim 1,2 m pod Urovni vozovky. Chranicky budou ulozeny s pfesahem min. 2 m na
kazdou stranu od mista kfizeni. Mista kfizeni budou ve vSech pfipadech (s vyjimkou zastavénych
Uzemi, mistnich komunikaci s nezpevnénym povrchem) oznacena oznacovacimi tyCemi pfipadné
betonovymi oznacniky. V pfipadé krizeni silnice I.-11l.tfidy bude provedeno oznaceni oboustranné.

b) Zelezni¢ni traté
Navrhovana trasa kabeld a HDPE trubek krizi zelezni¢ni trat v Siré trati a v prostoru zel. stanic.

KFizeni zelezni¢nich trati a vieCek bude provedeno prekopem pfipadné fizenym protlakem v hloubce
min. 1,5 m pod Urovni zelezni¢ni plané. V misté protlaku budou HDPE trubky ulozeny do vhodnych
chréanicéek (PE trubky @ min 160 mm) s pfesahem min. 2 m na kazdou stranu od paty naspu. Mista
kfizeni budou oznagena oboustranné oznacovaci ty€i pfipadné betonovymi oznacniky.

Pfed zahajenim provadéni protlaku je nutné nechat vytyCit vSechny pozemni sité nalézajici se v misté
protlaku.

c¢) Vodotece
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V této Casti projektové dokumentace dochazi ke kfizeni vodoteci (odvodfiovacich pfikopl). Kfizeni
bude provedeno prfekopem v hloubce 0,8m pod Urovni dna u zpevnéné vodoteCe, u nezpevnéné
vodotece v hloubce 1,2m a bude provedeno v chrani¢ce (PE trubka min. ¢ 160 mm) s pfesahem min 2
m na obé strany bfehové hrany. Bfehy budou po provedeni zemnich praci zhutnény a uvedeny do
puvodniho stavu. Mista kfizeni budou oznacena oboustranné oznacovaci ty¢i pfipadné betonovymi
oznacniky

d) Vyuziti umélych staveb
Umeélymi stavbami v tomto pfipadé se rozumi Zel. mosty, propustky, opérné a zarubni zdi.

V pfipadé prechodu mostk(l a propustkl pokud to jejich konstrukce, rozméry a stav umozni, budou
prvky kabelizace ulozeny do vhodnych kabelovych zlabu pfipadné multikanal( s min. krytim 0,3 m.

Nové pfechody mostd a propustkd jsou feSeny vyhradné zemni trasou pfipadné v nezbytnych
pripadech v kabelovych Zlabech (antivandal. provedeni se zabezpecenim proti zcizeni kabelového
vedeni) umisténych vné mostu. Nadzemni trasy ztenkosténnych, snadno poskoditelnych a
pristupnych kabelovych zlabu jsou z hlediska budouci spravy nepfipustné.
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4 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnanct pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1
§ 101 z. €. 262/2006 Sb., zékonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpe¢né a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpist, norem a jinych zavaznych
predpisl, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupum pfip. mistnim bezpe&nostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisiim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montazni prace nebo
udrZzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Spravy Zeleznic s.o0., spravci inzenyrskych siti, atd.) na
jejim pracovisti i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny
vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovi§té nalezité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi, je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signdly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich
pusobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni
dopravni cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zéavazny predpis SZ Bp1 ,Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi €innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezniéni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci“ a dale predpis SZ
Bp3 ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich €innostech v prostorach
Spravy zeleznic, statni organizace*

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zptsobilymi osobami dle predpisu SZ
Zam1 - o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, G¢inny od
1. ledna 2021

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zplsobilymi ve smyslu
vyhlasky MD & 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni zplsobilost osob pfi
provozovani drahy a dradzni dopravy
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4. Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat
na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
t&chto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil Il.

Prehled =zakladnich legislativnich predpist BOZP platnych pro pracovni ¢innosti ve
stavebnictvi:

Z &. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni,

Z.¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
v platném znéni,

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni,

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostredi,
v platném znéni,

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni,

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky,
v platném znéni,

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedk(l, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni,

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,
NV €. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpec¢nostnich znacek a znaceni a
zavedeni signalu

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném
znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu, v platném znéni,

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elekirotechnice, v platném znéni,

Vyhl.&. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.&. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.&. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazenad plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, v platném znéni,

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkéach jejich bezpecnosti, v platném znéni,
Vyhl.€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svarfovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach, v platném znéni,

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaSeni praci
s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném znéni,

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.
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Prace a cinnosti v ramci stavby vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi dle pfilohy €. 5 NV ¢. 591/2006 Sb. v plathém znéni:

1. Préace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
vykopu o hloubce vétsi nez 5 m

2. Prace nad vodou nebo vjeji tésné blizkosti spojené s bezprostfedni blizkosti spojené
s bezprostfednim nebezpecéim utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby pfi povodni.

3. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé technického vybaveni.
4. Zemni prace provadéné protlacovanim.

5. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

4.1 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je v8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovdna prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiall, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné prislusnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisl. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana hygienicka
a bezpeénostni opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrStovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné
technologie obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodmineéné je nutno provést hermetické utésnéni
kabell pfi vstupu do objektd, a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupud
do RD a chranicek i rezervnich v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je
nutné provést rovnéz pfi vstupu do budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.
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5 OSTATNI
5.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pro realizaci pfedmétného PS nejsou nutné zadné zvlastni podminky.
5.2 Pokyny pro realizaci

Veskeré prace spojené s demontdzi a montézi sdélovacich zafizeni v jednotlivych objektech jsou
obvyklé a nevyzaduji zvladtniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby pfipadné demontovana
zafizeni byla i nadéle pouzitelna pro moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

5.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyké& se to predevdim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejidti a soubéhu praci na raznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
5.4 Péce o zivotni prostiedi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!)
a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

»  Ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obalt atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

« Po dokonc¢eni praci musi byt stavenisté radné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavéreCnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebyte€nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

«  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialG jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodiCu, stavebnich natéri, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

5.5 Ochrana elektrickych rozvodu
5.5.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvniti budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-3. VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

5.5.2  Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych casti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpe€nym dotykem zivych &asti
provedena zdbranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pristupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci. Dvefe musi byt uzamceny a opatfeny bezpecnostnimi
tabulkami.
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5.5.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

Pro ochranu pred nebezpednym dotykem nezivych &asti plati ptislusna ustanoveni CSN 33 2000-4-41
ed.2. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zplsobut ochran:

e Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

U zafizeni v prostordch normalnich a nebezpeénych staéi provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostredi ochrana zvy$ena
tim, Ze se provede doplnkové pospojovani nezivych casti.

5.6 Zivotni prostredi, likvidace

Hospodareni s odpady bé&éhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. o odpadech a dal§imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadti je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech naklddani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZen dle kategorizace
odpadll nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

5.7 Organizace vystavby

Struéné zasady postupu vystavby, zaméfené na realizovatelnost navrzeného feSeni, rozhoduijici
mezistavy. Zvlastnosti v pozadavcich na pfipravu stavenisté (plochy, cesty, objekty).

Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti E.5.8 Zasady organizace vystavby.

Struéna bilance a nakladani s vyziskanym materialem a odpady. Podrobnosti jsou FeSeny v ¢asti B.3
Odpadové hospodarstvi.

5.8 Rozpoctova ¢ast — vykaz vymér
Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana v cenové hladiné roku 2023.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této dokumentace.
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6 VYTYCENI
Smeérovy vypocet je proveden v soufadnicich S-JTSK. Vyskovy systém Bpv.

Vyty€ovaci vykres a tabelogram hlavnich a podrobnych bodul je obsazen v Geodetické dokumentaci
stavby, ¢ast G. Souvisejici dokumentace.

Soupis vytyCovanych bodu:

Cislo bodu Y X Popis

1 611243.393 1046388.554 0.000 kabelova trasa
2 611252.215 1046390.596 0.000 kabelova trasa
3 611235.291 1046456.984 0.000 kabelova trasa
4 611231.205 1046455.854 0.000 kabelova trasa
5 611178.448 1046600.871 0.000 kabelova trasa
6 611178.139 1046602.112 0.000 kabelova trasa
7 611190.676 1046605.333 0.000 kabelova trasa
8 611222.026 1046485.627 0.000 kabelova trasa
9 611225.046 1046486.396 0.000 kabelova trasa
10 611225.473 1046484.568 0.000 kabelova trasa
11 611229.033 1046485.396 0.000 kabelova trasa
12 611266.738 1046289.578 0.000 kabelova trasa
13 611264.747 1046289.305 0.000 kabelova trasa
14 611265.838 1046283.607 0.000 kabelova trasa
15 611265.938 1046278.361 0.000 kabelova trasa
16 611260.009 1046277.637 0.000 kabelova trasa
17 611258.304 1046285.829 0.000 kabelova trasa
18 611257.549 1046291.566 0.000 kabelova trasa
19 611251.472 1046315.705 0.000 kabelova trasa
20 611235.053 1046362.650 0.000 kabelova trasa
21 611235.062 1046364.206 0.000 kabelova trasa
22 611234.191 1046365.113 0.000 kabelova trasa
23 611229.271 1046384.758 0.000 kabelova trasa
24 611243.731 1046388.636 0.000 kabelova trasa
25 611234.762 1046425.526 0.000 kabelova trasa
26 611238.603 1046426.456 0.000 kabelova trasa
27 611236.791 1046433.634 0.000 kabelova trasa
28 611234.103 1046444.079 0.000 kabelova trasa
29 611232.937 1046449.061 0.000 kabelova trasa
30 611229.772 1046461.504 0.000 kabelova trasa
31 611227.973 1046463.884 0.000 kabelova trasa
32 611219.593 1046495.440 0.000 kabelova trasa
33 611222.673 1046496.210 0.000 kabelova trasa
34 611196.972 1046580.593 0.000 kabelova trasa
35 611202.453 1046581.934 0.000 kabelova trasa
36 611202.878 1046580.234 0.000 kabelova trasa
37 611179.143 1046667.411 0.000 kabelova trasa
38 611179.567 1046665.470 0.000 kabelova trasa
39 611216.941 1046506.019 0.000 kabelova trasa
40 611214.651 1046517.858 0.000 kabelova trasa
41 611214.503 1046519.785 0.000 kabelova trasa
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42 611215.743 1046522.195 0.000 kabelova trasa
43 611214.510 1046527.485 0.000 kabelova trasa
44 611214.203 1046533.103 0.000 kabelova trasa
45 611207.185 1046561.137 0.000 kabelova trasa
46 611202.937 1046560.223 0.000 kabelova trasa
47 611201.708 1046564.111 0.000 kabelova trasa
48 611194.890 1046587.840 0.000 kabelova trasa
49 611194.138 1046590.942 0.000 kabelova trasa
50 611193.386 1046594.044 0.000 kabelova trasa
51 611191.151 1046603.029 0.000 kabelova trasa
52 611188.643 1046615.174 0.000 kabelova trasa
53 611186.974 1046621.488 0.000 kabelova trasa
54 611184.163 1046632.945 0.000 kabelova trasa
55 611194.789 1046635.758 0.000 kabelova trasa
56 611194.410 1046641.342 0.000 kabelova trasa
57 611192.531 1046649.115 0.000 kabelova trasa
58 611189.690 1046660.103 0.000 kabelova trasa
59 611186.750 1046662.527 0.000 kabelova trasa
60 611181.487 1046663.239 0.000 kabelova trasa
61 611180.261 1046667.555 0.000 kabelova trasa
62 611174.914 1046666.866 0.000 kabelova trasa
63 611173.227 1046674.242 0.000 kabelova trasa
64 611171.535 1046689.176 0.000 kabelova trasa
65 611171.398 1046694.577 0.000 kabelova trasa
66 611164.774 1046726.695 0.000 kabelova trasa
67 611163.203 1046733.185 0.000 kabelova trasa
68 611160.235 1046735.640 0.000 kabelova trasa
69 611159.112 1046740.125 0.000 kabelova trasa
70 611160.950 1046740.605 0.000 kabelova trasa
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