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ČASTOLOVICE

PROVOZNĚ TECHNOLOGICKÝ OBJEKT
ŽST SOLNICE, OBVOD OSOBNÍ NÁDRAŽÍ
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Rack 01-01

Zemnící lišta

Dat.switch-L3,48p.

Organizér

Organizér

ze zadní strany skříně

Prostor pro translátory

Vana svárů

Organizer

Solnice n.
TOK 48

ODF
SÚ

Solnice
TK

Solnice
MK

Organizér

ODF MOK

ze zadní strany racku

Panely rozvodu 48VDC a 230VAC 

R
S

W

Organizér

Patch.16p. s SPD

Patch.24p. (propoj racků)

Patch.24p. (zásuvky)

800x800 - dvoukřídlé dveře

Vana svárů

Organizer

Solnice n.
DOK 72

ODF
SÚ

Analog/IP

PoE panel 12p.

Dat.switch-L3,48p.

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby a tohoto PS

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Silnoproudá zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Zabezpečovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS
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