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DOPRAVNÍ KANCELÁØ

KANCELÁØ CARGO

VÝPRAVNÍ BUDOVA, 1.NP

ŽST SOLNICE

±ASTOLOVICE

R-OK

R01-01

Rack 01-01

STÁVAJÍCÍ STAV

Patchpanel

Organizer

Zásuvkový panel

Zemnící lišta

Modem

Switch

Rack 01-01

Patchpanel

Organizer

Zásuvkový panel

Zemnící lišta

Switch

NAVRHOVANÝ STAV

UPS UPS

Organizér

ODF MOK

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby a tohoto PS

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Silnoproudá zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Zabezpeèovací zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS
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ING. MARTIN RAIBR

Objednatel:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

DSP

ŽELEZNIC

SPRÁVA

ING. PAVEL ROHÁČ ING. PAVEL ROHÁČ ING. OLDŘICH HORA

ING. MARTIN ŠTROF

3x A41 : 50

Vstup sdìlovací kabelizace

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

ING. MILOŠ KRAMEŠ

1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST 19-142.208

08/2021

PS 41-21-17-01 ŽST SOLNICE, OBVOD OS. N., MÍSTNÍ KABELIZACE

MÍSTNÍ KABELIZACE

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PS 41-21-17-01 ŽST SOLNICE, OBVOD OS. N., MÍSTNÍ KABELIZACE

4.2

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

1E.D.1.2.1.2

D.1.2.1.2

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Aktualizace dokumentace před soutěží na zhotovitele 03/2024

sdìlovací  kabelizace
Ukonèení 

ŽST SOLNICE, OBVOD OS. N. - VB, UMÍSTÌNÍ ZAØÍZENÍ

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

ŽST SOLNICE, OBVOD OS. N. - VB, 


