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Aktualizace dokumentace pred soutézi na zhotovitele 03/2024

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace
s SPRAVA Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

ZELEZNIC )
Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci
Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc
Generalni projektant: Hlavni inZenyr projektu:

SUDOP PRAHA a.s. | |NG. MILOS KRAMES
s U Do P Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
®‘ .

B HA tel.: +420 267 094 111 | Garant profese:
R A e-mail: praha@sudop.cz | ING. MARTIN STROF

Stredisko:
ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY
Vedouci strediska: Odpovédny projektant SO, 10, PS:| Vypracoval: Kontroloval:

A W

ING. MARTIN RAIBR JAN VLK

JAN VLK % ING. OLDRICH HORA

Nazev akce: Cislo smlouvy:

ZVYSENI KAPACITY TRATI TYNISTE N. 0. - CASTOLOVICE - SOLNICE, 4. CAST | 214220

1. ETAPA DSP
Cast: Datum:

ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI 08/2021
ROZHLASOVE ZARIZENI Gislo &ésti:

PS 41-22-16-01 ZASTAVKA LIPOVKA, ROZHLASOVE ZARIZENI D.1.2.2
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