PO ZAPRACOVANI PRIPOMINEK

1E.D.1.2.3.1

Cislo zmény: Obsah zmény:

Datum zmeény:

Aktualizace dokumentace pred soutézi na zhotovitele

03/2024

Objednatel:
PRAVA

I s
z ZELEZNIC

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Generalni projektant:

%sunop

PRAHA

SUDOP PRAHA as.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavni inZenyr projektu:
ING. MILOS KRAMES

Garant profese:
ING. MARTIN STROF

Stredisko:

Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky (Praha)

Vedouci stfediska:

o

ING. MARTIN RAIBR

Odpovédny projektant SO, 10, PS:
7
S

Vypracoval:

/5854

ING. PAVEL VISEK

ING. PAVEL VISEK

Kontroloval: v
Teof Mo

ING. MARTIN STROF

Nazev akce:

ZVYSENi KAPACITY TRATI TYNISTE N. 0. - CASTOLOVICE - SOLNICE, 4. CAST
1. ETAPA

Cislo smlouvy:

19-142.208

Projektovy stuperi:

DSP

Cast:

ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI

INTEGROVANA TELEKOMUNIKACNI ZARIZENI

PS 41-23-17-01 ZST SOLNICE, OBVOD OS. N., TEL. ZAPOJOVAC

Datum:

08/2021

Cislo &asti:

D.1.2.3.1

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA as.




