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SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HL. MATERIÁLU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Aktualizace dokumentace před soutěží na zhotovitele 03/2024

Objednatel:

Generální projektant: Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

19-142.208

1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Středisko:

Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

08/2021

ING. MARTIN ŠTROF

ING. MILOŠ KRAMEŠ

DSP

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

ING. MARTIN ŠTROFING. PAVEL VÍŠEKING. PAVEL VÍŠEKING. MARTIN RAIBR

D.1.2.3.1PS 41-23-17-01 ŽST SOLNICE, OBVOD OS. N., TEL. ZAPOJOVAČ

INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

1E.D.1.2.3.1
PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK


