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PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY TECHNOLOGICKÉHO OBJEKTU

SO 41-18-16-01 ŽST SOLNICE, OBVOD N. N.,
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Přívodka DA

tepelnou izolaci v nehořlavém provední (plsť)

V případném zateplení objektu je nutno řešit v místě uzemňovacích průchodek 

- osazena 700 mm nad úrovní vnějšího terénu !!!

Slouží pro spojení vnějšího a vnitřního uzemění (např. HEA-N, M16, Ike 10kA/1s)

Uzemňovací průchodka - součást stavební části!!
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V případném zateplení objektu je nutno řešit v místě uzemňovacích průchodek 

- osazena 700 mm nad úrovní vnějšího terénu !!!

Slouží pro spojení vnějšího a vnitřního uzemění (např. HEA-N, M16, Ike 10kA/1s)

Uzemňovací průchodka - součást stavební části!!

tepelnou izolaci v nehořlavém provední (plsť)

V případném zateplení objektu je nutno řešit v místě uzemňovacích průchodek 

- osazena 700 mm nad úrovní vnějšího terénu !!!

Slouží pro spojení vnějšího a vnitřního uzemění (např. HEA-N, M16, Ike 10kA/1s)

Uzemňovací průchodka - součást stavební části!!

TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 1

Č.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

NÁZEV MÍSTNOSTI

PRACOVIŠTĚ NOUZ. OBSLUHY

SKLAD

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

SDĚLOVACÍ MÍSTNOST

STAVĚDLOVÁ ÚSTŘEDNA

ROZVODNA VN - ČEZ

ROZVODNA SŽ

TRAFOKOMORA

ROZVODNA NN

NÁHRADNÍ ZDROJ

(M2)

8,28

3,37

5,70

21,11

43,01

18,23

9,15

8,60

30,96

21,80

170,21 m˛

PODLAHA

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

POROROŠT

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

BETON/ SILNIČNÍ PANEL

PODLAH

ZATÍŽENÍ 

400 KG/M2

600 KG/M2

400 KG/M2

800 KG/M2

550-1100 KG/M2

800 KG/M2

800 KG/M2

2000 KG/M2

600 KG/M2

2000 KG/M2

KANÁLY

KABELOVÉ 

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

-

SV. V.

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

0,000

POVRCHY

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

OMYV./KER.OBKL. 2,0M

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

-

TEPLOTA

21 STUPŇŮ CELSIA

18 STUPŇŮ CELSIA

21 STUPŇŮ CELSIA

MAX. 22 STUP. CELSIA

5-30 STUP. CELSIA

10-40 STUP. CELSIA

10-40 STUP. CELSIA

MAX. 40 STUP. CELSIA

10-40 STUP. CELSIA

-

VĚTRÁNÍ

PŘIROZENÉ

PŘIROZENÉ

PŘIROZENÉ

KLIMATIZACE

KLIMATIZACE

NUCENÉ/PŘIROZENÉ

NUCENÉ/PŘIROZENÉ

NUCENÉ/PŘIROZENÉ

NUCENÉ/PŘIROZENÉ

-

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1. NP

-

ČASTOLOVICE

PZTS RSděl

SOLNICE

PROVOZNĚ TECHNOLOGICKÝ OBJEKT
ŽST SOLNICE, OBVOD NÁKLADNÍ NÁDRAŽÍ
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1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Středisko:

Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

08/2021

ING. MARTIN ŠTROF

ING. MILOŠ KRAMEŠ

DSP

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

ING. MARTIN ŠTROFING. PAVEL VÍŠEKING. PAVEL VÍŠEKING. MARTIN RAIBR

D.1.2.3.1PS 41-23-17-01 ŽST SOLNICE, OBVOD OS. N., TEL. ZAPOJOVAČ

INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

1E.D.1.2.3.1
PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK
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 (VČ. ZATEPLENÍ) = ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTEM

TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 2

Č.

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

NÁZEV MÍSTNOSTI

DOČAS. PRAC. ŘÍZENÍ PROVOZU

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - MUŽI

ŠATNA + SPRCHA - MUŽI

DENNÍ MÍSTNOST

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŽENY

ŠATNA + SPRCHA - ŽENY

(M2)

16,11

5,70

9,59

16,01

4,11

11,17

62,69 m˛

PODLAHA

ANTISTATICKÉ PVC

PVC/ KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC/ KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC

PVC/ KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC/ KERAMICKÁ DLAŽBA

PODLAH

ZATÍŽENÍ 

600 KG/M2

-

-

-

-

-

KANÁLY

KABELOVÉ 

KABELOVÝ PROSTOR

KABELOVÝ PROSTOR

KABELOVÝ PROSTOR

-

-

-

SV. V.

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

POVRCHY

-

(V.O.=2,0 M)OMYVATELNÉ      

(V.O.=2,0 M)OMYVATELNÉ      

-

(V.O.=2,0 M)OMYVATELNÉ      

(V.O.=2,0 M)OMYVATELNÉ      

TEPLOTA

21 STUPŇŮ CELSIA

21 STUPŇŮ CELSIA

21 STUPŇŮ CELSIA

21 STUPŇŮ CELSIA

21 STUPŇŮ CELSIA

21 STUPŇŮ CELSIA

VĚTRÁNÍ

PŘIROZENÉ

PŘIROZENÉ

PŘIROZENÉ

PŘIROZENÉ

PŘIROZENÉ

PŘIROZENÉ

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1. NP

R
0
1
-0

1

PZTS

ČASTOLOVICESOLNICE

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT - �ÍZENÍ DOPRAVY
ŽST SOLNICE, OBVOD NÁKLADNÍ NÁDRAŽÍ
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RNN RZS

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby a tohoto PS

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Silnoproudá zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Zabezpečovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

VYSVĚTLIVKY:

5xA41:50

4.02
- Ovládací terminál s dotykovou obrazovkou

- Zásuvka 230VAC (ze střídače 48VDC/230VAC)

dvojitou podlahou
v ochr. trubkách
2x NYY-J 3x1,5,
1x CYKY-O 2x1,5,
2x SYKFY 10x2x0,5,

dvojitou podlahou
v ochr. trubkách
1x NYY-J 3x1,5,
1x CYKY-O 2x1,5,
2x SYKFY 10x2x0,5,

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ TEL. ZAPOJOVAČE

ŽST SOLNICE, OBVOD N. N., 

PS 41-23-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., telefonní zapojovač
ŽST SOLNICE, OBVOD NÁKL. N., UMÍSTĚNÍ ZA�ÍZENÍ TELEFONNÍHO ZAPOJOVA±E

Zdroj 24VDC+AKU
Záznamové zařízení,
Router TZ +rozvod,
Převodník MB/IP,

rozvod NTZ
Zdroj 24VDC+AKU,

na kabelovém roštu
v ochranné trubce
1x NYY-J 3x1,5
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