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2 VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANiI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru PS 41-24-16 ZST Solnice, obvod n.n., kamerovy systém stavby ,ZvySeni kapacity trati
Tynisté n.O. — Castolovice — Solnice, 4¢ast, 1.etapa”“ je:

» Zadani pfedmétné stavby;

» Pfipravnd dokumentace;

» Vysledky jednani uskutec¢nénych v pribéhu projektovych praci;

* Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

* Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektd a provoznich souboru

Vzhledem k tomu, Ze stavba ,Zvy$eni kapacity trati Tyni$té n.O.- Castolovice-Solnice, 4.84st je
rozdélena do vice etap bude mit pfenosovy systém a TDS vybudovany v 1.etapé omezenou
prenosovou rychlosti. Usek vybudovany v 1.etapé bude do ZST Rychnov nad KnéZnou pfipojen
pouze pres stavajici DK 5XN0,8 pomoci metalickych modemu s mezenou pfenosovou rychlosti.
Jedna se pouze o provizorni pfipojeni s omezenymi moznostmi pfenosu dat a to vzhledem k
neexistujici optické kabelizaci do ZST Rychnov nad Knéznou, kterd bude realizovana aZ
v etapé 2B.

Z tohoto divodu nebude mozné prenaset vesSkeré technologické systémy do nadfazenych
systému a dohled(i (KAC, DDTS ZDC, kamerové systémy a dal$i) do doby realizace etapy 2B.
Veskeré technologie budou feSeny pouze mistné bez moznosti dalkového dohledu vyjma
technologie DRT a telefonického spojeni dopravnich zaméstnancu.

Po vystavbé optického propojeni mezi ZST Rychnov nad Knéznou a ZST Solnice n.n. (etapa
2B) bude provedeno standardni pfipojeni pfenosového systému a TDS a veSkeré technologické
celky budou prekonfigurovany, tak aby jim bylo umoznéno spojeni do nadfazenych celkl
Spravy zeleznic.

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

Stavebni objekty feSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektl, v kterych
bude dalkové kabelizace vyvadéna, a stavebni Upravy mostl a propustkd apod.

« D.1.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni
« D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zaFizeni

+ D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
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* D.2.1 InZenyrské objekty

» D.2.2 Pozemni stavebni objekty

» D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni
» D.2.4 Ostatni stavebni objekty

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni do$lo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpisu

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 41-24-16 ZST Solnice, obvod n.n., kamerovy
systém, byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né
navazujicimi.

2.4 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku Sprava zeleznic, Dlazdéna
1003/7, 110 00 Praha 1.

2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,DSP* v souladu s pfedpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC
€.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich), v€etné dalSich dodatku a doplfiiki platnych v dobé zpracovani projektu a dle
platnych predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dal§im prab&hu pFipravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).
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3 STAVAJICI STAV

V ZST Solnice, obvod n.n. se v sougasnosti nenachazi zadny kamerovy systém.

4 NAVRHOVANY STAV

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z diivodd vizualni
kontroly, ochrany majetku pfed poSkozenim &i odcizenim. Kamerovy systém bude vybudovan
na technologii IP s kompresi H.265 nebo novéjsSi. Pro komplexni feSeni monitorovani
pozadovaného prostoru Zelezni¢ni stanice bylo navrzeno potfebné mnozstvi IP kamer, které
monitoruji situaci v okoli objektl a na zhlavich.

Pro ukladani zaznamu z dopravnich kamer bude vyuzito nové kamerové uloziété v ZST Solnice,
obvod n.n. budované vramci tohoto PS. Bude vybudovano ulozisté pro ukladani zdznamu
z dopravnich kamer (zhlavi). Dohledové pracovisté bude vybudovano v ramci tohoto PS a bude
umisténo v DK v novém PTO pro fizeni provozu. Bude vybaveno monitory a pocitacem
s klavesnici a mysi. Pro ukladani zdznamu z novych IP kamer v silnoproudych rozvodnach
bude vybudovano samostatné ulozisté s dohledem z pfislusSného ED Spravy Zeleznic. Pro
ukladani zaznamu z novych bezpecénostnich IP kamer na plasti objektd bude vybudovano
samostatné ulozisté VSS.

4.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Oto¢né kamery pro monitorovani dopravni situace se navrhuji umistit na osvétlovaci véze
v kolejisti. Bezpecnostni (VSS) kamery se navrhuji umistit na plast PTO. Kamery pro potieby
SEE jsou navrzeny do rozvoden pfip. na plast objektu. IP kamery budou umistény na zavésu
pomoci konzol (drzaka kamery). Konzoly pro IP kamery jsou sou€asti tohoto PS.

Umisténi a pocet IP kamer (dopravnich):

» 2x oto€nd IP kamera — kamery umistény na zhlavi na OV, sledujici kolejisté;
Umisténi a pocet IP kamer bezpecnostnich (VSS):
* 4x pevna IP kamera (K3.1 — K3.4) — kamery umistény na plasti PTO pro fizeni dopravy,
sledujici nejblizsi okoli objektu a vstupy do objektu;
* bxpevna IP kamera (K2.1, K2.2, K2.4 - K2.6) — kamery umistény na plasti PTO,
sledujici nejbliz8i okoli objektu a vstupy do objektu;
Umisténi a pocet IP kamer (SEE):
* 1xpevna IP kamera (K2.3) — kamera umisténa na plasti PTO, sledujici venkovni stani
kapotovaného dieselagregatu;
« 3x pevna IP DOME kamera (K4.1 — K4.3) — kamery umistény v rozvodnach NN a SZ,
sledujici vnitfni technologii SEE;
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Kamery, které budou umistény na osvétlovacich vézich, budou pfipojeny do pruamyslového
switche (8 portd s PoE), ktery zde bude vybudovan pro propojeni ROV na zhlavich. Na kazdém
zhlavi bude samostatny kruh. Primyslové switche pro propojeni ROV budou vybudovany
vramci PS pfenosového systému. V ramci tohoto PS budou do ROV umistény prepétové
ochrany datové linky s PoE, pfes které budou kamery a osvétlovacich vézich pfipojeny do
primyslového switche. Kamery se navrhuji umistit na vrchol osvétlovacich vézi — uchyceny
k zabradli na manipulaéni ploSiné (koSi). Kamery na osvétlovacich vézich budou pouzity otocné
a s dostatecnym rozliSenim (min. 3Mpix). Kamery musi byt na osvétlovaci vézi umistény tak,
aby neprekazely (nestinily) svitidlim. PFfi montazi kamer na OV musi byt zajiSténa Uzka
koordinace s SO vénujicim se budovani OV a osvétleni.

Kamery na plasti objektd budou pfipojeny pomoci FTP kabeltu (data + napajeni) do switche.
V8echny pfivody z plasté budou vybaveny pfepétovou ochranou.

Ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu bude umisténo prisluSenstvi kamerového
systému. PfFisluSenstvi bude umisténo ve sdélovaci mistnosti v PTO. Jedna se tyto
komponenty:

* 1x pramyslovy switch - 8x FE port s PoE, 2x GE port

* 1x ulozisté kamerového systému v€. HDD (16 kandld) — dopravni kamery (nahravani
zaznamu z kamer umisténych na zhlavi)

* 1x ulozisté kamerového systému v&. HDD (16 kandall) — bezpecnostni kamery VSS
(nahravani zaznamua z kamer umisténych na plasti objektu)

Pfed koneCnym stanovenim umisténi a smeérovani jednotlivych kamer je nutné provest
pohledové kamerové zkousky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupcd budouciho
uzivatele zafizeni. Ke sméfovani pohledd kamer budou pfizvani zastupci spravce zarizeni - PO
HK.

Umisténi a zabér dopravnich kamer musi byt ze strany dodavatele konzultovano s CDP Praha
a odsouhlaseno.

Bezpecnostni kamerovy systém (VSS) bude kompletné fyzicky oddélen od kamerového
systému pro dopravni potfeby a od kamerového systému pro potfeby SEE.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:
» mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni;

» ochrana v8ech metalickych vstupl jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a

indukovanym prepétim.
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4.2 Kabelizace a pripojeni kamer

4.2.1 Dopravni kamery (zhlavi)

Na zhlavich budou na vytipovanych osvétlovacich vézich umistény otocné kamery. Otocné
kamery budou pfipojeny pomoci FTP-z cat.6 pro venkovni pouziti do rozvadécu ROV u
jednotlivych vézi. V ROV budou umistény primyslové switche, do kterych budou prFes
prepétové ochrany datové linky pfipojeny jednotlivé kamery. Kabelové vedeni po osvétlovaci
vézi bude vedeno v UV stabilnich chrani¢kach uchycenych ke kabelové lavce.

4.2.2 Bezpecnostni kamery VSS

Nové IP kamery na objektech PTO (na plasti) umisténé ve venkovnich prostorach budou
pfipojeny pomoci kabell FTP cat.6. Pfed vstupem do switche bude na FTP kabel umisténa
prepétova ochrana pro datové kabely s PoE.

4.2.3 Kamery pro SEE (rozvodny, venkovni stani diesel)

Nové IP kamery na objektech PTO umisténé ve venkovnich prostorach a vnitfni kamery
v rozvodnach budou pfipojeny pomoci kabeld FTP cat.6. Pfed vstupem do switche bude na
FTP kabel umisténa prepétova ochrana pro datové kabely s PoE.

4.3 Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer na objektech a uvniti objektd PTO bude pomoci technologie
PoE.

Kamery umisténé na osvétlovacich vézich budou napdjeny pres trafa 230/24V, ktera budou
umisténa do rozvodnych skfini uchycenych ke konstrukci osvétlovaci véze. Pro napajeni
kamerového systému bude u kazdé véze pfipraven vramci souvisejiciho PS vyvod pro
kamerovy systém.

U v8ech rozvodu, které povedou ve venkovnich prostorach, budou dopinény prepétové ochrany
na datovy kabel pro ochranu aktivniho prvku (switche).

4.4 Ukonceni kabell a prenos signalu

V8echny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude prfeveden Ethernet
pres datovy prepinac do lokalniho ulozisté (serveru). Zdznam obrazu z jednotlivych kamer bude
nasledné dostupny po TDS pomoci pfenosového systému.

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS
ZDC zplsobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC & TS 2/2008-ZSE v platném
znéni. Pro monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouZit
dohledové pracovi$té DDTS ZDC. Dohledové pracovi§té bude monitorovat a pfijimat alarmni
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hlaSeni z vybranych signali poskytovanych v SNMP. Zejména alarmni hlaseni o manipulaci
s kamerou, jeji zakryti, atd.

4.5 Dohledové pracovisté a zaznamoveé zarizeni

4.5.1 Dopravni kamery (zhlavi)

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer na zhlavi bude vyuZzito nové 16 kanalové kamerové
uloZisté umisténé ve sdélovaci mistnosti v PTO ZST Solnice, obvod n.n. UloZi§té bude
umisténo ve sdélovaci mistnosti ve skfini 19%, 47U a bude vybudovano v rdmci tohoto PS. Nové
ulozisté bude doplnéno nékolika HDD o kapacité min. 4TB (trvaly zaznam na 168 hodin).

Ulozisté kamerového systému bude vybaveno diskovou kapacitou pro trvaly zaznam vSech
zapojenych kamer po dobu 168hodin srezervou minimalné 25% navrhované kapacity.
Instalovany systém musi umoznit budouci rozsifeni poctu kamer minimalné o 25% bez SW a
HW Uprav centralnich ¢asti.

V PTO pro Fizeni provozu budou v ramci tohoto PS vybudovana dvé nova klientské pracovisté
kamerového systému v dopravni kancelafi. Klientské pracovisté bude vybaveno monitory a
pocitatem s klavesnici a mysi.

4.5.2 Bezpecnostni kamery VSS

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer na plasti budovy bude vyuzito nové 16 kanalové
kamerové ulozi§té umisténé ve sdélovaci mistnosti v PTO ZST Solnice, obvod n.n. Ulozisté
bude umisténo ve sdélovaci mistnosti ve skfini 19% 47U a bude vybudovano v rdmci tohoto PS.
Noveé ulozisté bude doplnéno nékolika HDD o kapacité min. 4TB (trvaly zaznam na 168 hodin).

Ulozisté kamerového systému bude vybaveno diskovou kapacitou pro trvaly zaznam vSech
zapojenych kamer po dobu 168hodin srezervou minimalné 25% navrhované kapacity.
Instalovany systém musi umoznit budouci rozsifeni poctu kamer minimalné o 25% bez SW a
HW Uprav centralnich ¢asti.

Umisténi klientského dohledového pracovisté bude upfesnéno na zékladé pozadavku investora
(spravce) v dalsim stupni projektové dokumentace.

4.5.3 Kamery pro SEE (rozvodny, venkovni stani diesel)

Pro ukladani zaznama z kamer v silnoproudych rozvodnach bude vybudovano nové ulozisté 16
kanalové kamerové uloZisté umisténé v PTO, rozvodné NN, ve skfini DRT. Nové ulozisté bude
doplnéno nékolika HDD o kapacité min. 4TB (trvaly zaznam na 168 hodin).

Ulozisté kamerového systému bude vybaveno diskovou kapacitou pro trvaly zaznam vSech
zapojenych kamer po dobu 168hodin srezervou minimalné 25% navrhované kapacity.
Instalovany systém musi umoznit budouci rozsifeni poctu kamer minimalné o 25% bez SW a
HW uprav centralnich ¢asti.
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Dohled nad kamerami SEE bude z pfislusného ED Spravy zZeleznic. V ramci tohoto PS bude
provedena HW a SW Uprava stavajiciho klientského pracovisté tak, aby bylo mozno nahravat
zabeéry z SEE kamer budovanych v rdmci tohoto PS.

4.5.4 Ostatni

Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja
(GDPR) a smérnici SZDC SM97 o ochrané osobnich Gidajl pro provoz kamerovych systémui se
zaznamovym zafizenim. Jde pfedevsim o:

» Opravnéni pfistupu k datim, nahlizeni do zdznamu a sledovani on-line;

* Dobu uchovavani zaznamd — max. 168 hodin;

« Vymaskovani zabérl objekt(, které nejsou v majetku Spravy Zeleznic a CD;

» Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informaénimi tabulkami schvaleného vzoru.

Vymaskovani zabéri dopravnich kamer bude provedeno ergonomicky vhodnou barvou. Barva
bude v realizaci zvolena na z&kladé pozadavku CDP Praha.

Propojeni jednotlivych kamer, kameroveho serveru a klientského dohledového pracovisté bude
pomoci pfenosového systému a dalkové optické kabelizace.

Nové budovany kamerovy systém musi byt pfipojen do stavajiciho dohledového kamerového
systému Milestone Xprotect. V ramci stavby budou dodany potfebné licence s podporou pro
upgrade systému na 5 let.

Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové
kamerové zkouSky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupcud budouciho uZivatele
zafizeni.

Kamerovy systém musi splfiovat podminky dle vynosu ,Zakladni technické pozadavky na
kamerové systémy v Zeleznicnich stanicich. 1. aktualizace* vydany odborem O14, dne
23.2.2018 (&j. 18453/2018-SZDC-O14). Zaroveii kamerové systémy na prejezdech musi
splfiovat Technické specifikace ,Kamerové systémy na Zelezninich pfejezdech, Vydani I.“
Cislo 1/2014-SZ.

IP adresy vSech kamer a kamerového ulozisté bude pfidélovat vyhradné Sprava zeleznic,
Odbor automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyzada od O14
v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim montaze.

Pfed ukoncenim stavby musi dodavatel dodat spravci systéema (SSZT) a na O14 vypis vSech
konfiguraci a pfistupova hesla nejvyssi arovné ke vSem dodavanym zafizenim.
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Nové vybudovany kamerovy systém bude vramci této stavby zaclenén do Kontrolné
analytického centra (KAC). Do KAC budou zaélenény jen kamery, které maji pfimou souvislost
s dopravni situaci.

4.6 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni
s motorzoom objektivem a s automatickou clonou. Venkovni kamery budou umistény izolované
v povétrnostnim krytu pro venkovni pouziti s vyhfivanim.

Monitory pro kamerovy systém budou 24“ nativné podporujici fullHD zobrazeni. Monitory budou
umisténé v monitorové matici.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovisté plati v dobé& zpracovani
projektu stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace
kamerového serveru a PC dohledového pracovisté v cenach dle ocenéného vykazu vymér
zhotovitelem.
4.6.1 Zakladni pozadavky na pevhou kameru

* Min. obrazoveé rozliSeni 3 MPix a vy$Si

» Varifokalni motorizovany objektiv

« Siroky Ghel zab&ru — kamery na osvétlovacich vézich

» Svételna citlivost 0,0014 Lux, ¢ernobily mdd 0 Lux pfi IR

* IR pfisvit —min. 40m

» Rezim den/noc, videodetekce pohybu, maskovani privatnich zén

»  Komprese — H.265, H.265+

* WDR - kompenzace protisvétla

» Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

» Protokol TCP/IP, multicast IP

» Napéjeni — PoE

» Kryti IP 67 + IK10, antivandalni provedeni

» Provozni teplota -30°C az 60°C

» Mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni

» Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a

indukovanym pfepétim
Specifikace pevné kamery se muaze liSit v zavislosti na typu a vyrobci.

4.6.2 Zakladni pozadavky na kamerové ulozisté
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» Typ rack provedeni 19*

* Napdjeni: 230VAC, 50/60 Hz

» Spotfeba: max. 30 W (bez HDD)

* Provozni podminky: -10 — 55 °C (vnitini prostiedi)

» Sitové rozhrani 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s

* Max. rozliSeni zaznamu (kamery) 12 Mpx

* 4 x pozice pro pevny disk (SATA Il / lll s kapacitou min. 6 TB)

» HDD na 7 dni trvalého zdznamu v€etné redundance (pro provoz 24/7)

» Pocet kanalti (max. pocet kamer) 8, 16, 32, 64, 128 dle potfeby

» Vstupni datovy tok 80 Mb/s (8 kanall),160 Mb/s (16 kanall), 256 Mb/s (32 kanalu), 320
Mb/s (64 kanald),

» Vystupni datovy tok 256 Mb/s

»  Komprese H.265, H.265+, pro energetické objekty H.264, H264+

Specifikace kamerového ulozisté (diskového pole) se maze liSit v zavislosti na typu a vyrobci
serveru.

4.7 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dal$i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi
byt provedena uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové
kabelizace, informacniho systéemu, zabezpecovaciho zarizeni a venkovniho osvétleni
v této Zelezni¢ni stanici.

4.8 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkousSeni atd.) a
zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe€nostni
pfedpisy. Tyka se to prfedevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na raznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v prisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat predpisy:
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SZDC Zam1 Pedpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy

SZDC Bp1 Piedpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci

SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabelt

SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a

pozarni signalizace

Prislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické piedpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu
pred nebezpecnych dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické piedpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické piedpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

4.9 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostiedi pfedevsim tato
vSeobecné platné opatfeni:

mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné& nutnou dobu (zemni préace,
chranicka)

ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obalu atd.) musi byt odborné likvidovan
podle ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech
praci.

po dokoné&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebyte€¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Upravu
povrchu
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» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace.
Zbytky kabell a vodicl, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoZ i komunalni
odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

5 ZVLASTNi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podridit
stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen
provoz ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.

6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU
6.1 Prostiedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN
33 2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych casti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych
¢asti provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
421 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati pfisludna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uziva
nasledujicich zplsobu ochran:

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych €asti obvodd FELV (napédjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvySena tim, ze se provede doplrikové pospojovani nezivych asti.
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7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 185/2001Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi zaméstnanct
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace.
(odst.1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pFijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet
rizikdm, odstrafiovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pficiny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjiSténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni K jejich odstranéni.
Ktomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroveri bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a droven rizikovych
faktor pracovnich podminek a dodrzet metody a zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktort
(viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich predpisu, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim pfedpisim, a také zavaznym dokumentim spravcu inzenyrskych siti a
dokumentl tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.
Prehled zékladnich legislativnich pfedpisd BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)
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- Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

- Z.6. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.C. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.€.133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhla8ka ¢&. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v
platném znéni)

- Vyhlaska ¢&. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazenda plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti

prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkéach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testdl a podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani
a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach

- NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
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- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedku

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signalu
- NV 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence urazu, hladeni a zasilani zaznamu o urazu
- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

DalSi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

- SZDC - E10 — Ptedpis pro provoz, obsluhu a udrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu
SZDC E10 zavazana smluvné.

- TNZ 34 3109 — Bezpe&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kach

- Pokyn SZDC PO-21/2017 ,Opatifeni a omezeni pro dodavky technologickych celki
s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*

- Predpis SZDC S10 Ptedpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodti a pohyblivych plogin
u statnich drah
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