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SSITUACE UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

ŽST TÝNIŠTĚ N. O., KAMEROVÝ SYSTÉM

1:500 3xA4

RYCHNOV N. K. SOLNICE
SYSTÉMU - ZHLAVÍ SMĚR SOLNICE OS.N.

SITUACE KABELOVÝCH TRAS A ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ KAMEROVÉHO 

4.1

kabelů kamerového systému
Trasa místních sdělovacích

deska

deska

žl. 10x10

PE  150 - 

35/90  Rozměr kabelové rýhy

kabely ČD - sdělovací

kabely ČD - NN,VN

kabely ČD - zabezpečovací

kanalizace

produktovod

meliorace

vodovod

plyn

kabely TELECOM - sdělovací

energetika - NN

energetika - VVN

energetika - VN

do kabelového žlabu
Uložení sdělovacího vedení

do PE trubky
Uložení sdělovacího vedení

pod ochrannou desku
Uložení sdělovacího vedení

pod fólii
Uložení sdělovacího vedení

ochrannou deskou
Oddělení sdělovacího vedení

do kabelovodu
Uložení sdělovacího vedení

VYSVĚTLIVKY:

K

POZNÁMKY:

kompetentních zástupců budoucího uživatele zařízení.
kamerové zkoušky za přítomnosti a vyjádření 
jednotlivých kamer je nutné provést pohledové 
Před konečným přesným stanovením umístění a směrování

KS-X

(venkovní ocelový rozvaděč)
pro kamerový systém 
Kamerová skříň s příslušenstvím 

IP kamera

Umístna na osvětlovací věži OV21

IP kamera K1.2 - otočná

umístěny ńa fasádě

IP kamery - pevné

plášťová ochrana objektu

umístěny ńa fasádě

IP kamery - pevné

plášťová ochrana objektu

umístěny ńa fasádě

IP kamery - pevné

plášťová ochrana objektu
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