
 

 

SUDOP PRAHA A.S., OLŠANSKÁ 1A, 130 80 PRAHA 3 
208 STŘEDISKO ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ 

TECHNIKY 

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N.O. – ČASTOLOVICE – 
SOLNICE, 4.ČÁST, 1.ETAPA 

 

PS 41-24-16-02.1 ŽST SOLNICE, OBVOD N.N., MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM 

DSP 

 



Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4.část, 1.etapa 
PS 41-24-16-02.1 ŽST Solnice, obvod n.n., městský kamerový systém 

 2/14 

 

OBSAH 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ .................................................................................. 4 

2 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace ................................. 5 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS ................................................................................... 5 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace ........................................ 6 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů ..................................................................... 6 

2.4 Majitel investice .......................................................................................................... 6 

2.5 Rozsah dokumentace ................................................................................................. 6 

3 Stávající stav ............................................................................................................. 7 

4 Navrhovaný stav ....................................................................................................... 7 

4.1 Předpokládané umístění a směr pohledu kamer v podchodu ...................................... 7 

4.2 Kabelizace a připojení kamer ...................................................................................... 8 

4.3 Dohledové pracoviště a záznamové zařízení .............................................................. 8 

4.3.1 Ostatní ........................................................................................................................ 9 

4.4 Požadavky na jednotlivé prvky KS .............................................................................. 9 

4.5 Pokyny pro montáž a demontáž.................................................................................. 9 

4.6 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ................................................. 9 

4.7 Péče o životní prostředí ............................................................................................ 10 

5 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO............................................................... 11 

6 Ochrana elektrických rozvodů ............................................................................... 11 

6.1 Prostředí ................................................................................................................... 11 

6.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. .................................................. 11 

6.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí ............................................... 11 

7 Životní prostředí, likvidace odpadů ....................................................................... 11 

8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci .................................................................. 12 

9 Rozpočtová část - výkaz výměr .............................................................................. 14 

9.1 Vypracování rozpočtu ............................................................................................... 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4.část, 1.etapa 
PS 41-24-16-02.1 ŽST Solnice, obvod n.n., městský kamerový systém 

 3/14 

 

I.TEXTOVÁ ČÁST 

 

VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Situace kabelových tras a rozmístění prvků kamerového systému    3 

•  Umístění zařízení KS v podchodu        4 



Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4.část, 1.etapa 
PS 41-24-16-02.1 ŽST Solnice, obvod n.n., městský kamerový systém 

 4/14 

 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: " Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. 
část" 

Etapa stavby: 1. etapa 

Místo stavby:  Traťový úsek Rychnov n. K. – Solnice 

Katastrální území:  Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, Litohrady, Solnice, Kvasiny 

Správní obvod:  Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Kvasiny 

Kraj:   Královehradecký 

Předmět dokumentace: Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 

Investor a objednatel:  Správa železnic, státní organizace,  

 se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234,  

 IČ: 70 99 42 34 DIČ: CZ70 99 42 34  

Zastoupený:  Stavební správa východ,  

 Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

Údaje o zpracovateli dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,  

 IČ: 25793349, DIČ CZ25793349 

Zpracovatelský útvar:  208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací 
techniky 

Hlavní subdodavatelé:  Mott MacDonald CZ. Spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 
1,  

 IČ: 48588733, DIČ CZ48588733 

Hlavní inženýr projektu (HIP):  Ing. Miloš Krameš 

Asistent HIP:  Ing. Petr Nekula 

Zpracovatel části:  Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací 
techniky (Praha) 

 Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, 

 Vedoucí střediska: Ing. Martin Raibr 
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2  VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního 

souboru PS 41-24-16.1 ŽST Solnice, obvod n.n., městský kamerový systém stavby „Zvýšení 

kapacity trati Týniště n.O. – Častolovice – Solnice, 4část, 1.etapa“ je: 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů 

Vzhledem k tomu, že stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.- Častolovice-Solnice, 4.část je 

rozdělena do více etap bude mít přenosový systém a TDS vybudovaný v 1.etapě omezenou 

přenosovou rychlostí. Úsek vybudovaný v 1.etapě bude do ŽST Rychnov nad Kněžnou připojen 

pouze přes stávající DK 5XN0,8 pomocí metalických modemů s mezenou přenosovou rychlostí. 

Jedná se pouze o provizorní připojení s omezenými možnostmi přenosu dat a to vzhledem k 

neexistující optické kabelizaci do ŽST Rychnov nad Kněžnou, která bude realizována až 

v etapě 2B. 

Z tohoto důvodu nebude možné přenášet veškeré technologické systémy do nadřazených 

systémů a dohledů (KAC, DDTS ŽDC, kamerové systémy a další) do doby realizace etapy 2B. 

Veškeré technologie budou řešeny pouze místně bez možnosti dálkového dohledu vyjma 

technologie DŘT a telefonického spojení dopravních zaměstnanců. 

Po výstavbě optického propojení mezi ŽST Rychnov nad Kněžnou a ŽST Solnice n.n. (etapa 

2B) bude provedeno standardní připojení přenosového systému a TDS a veškeré technologické 

celky budou překonfigurovány, tak aby jim bylo umožněno spojení do nadřazených celků 

Správy železnic. 

 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

Stavební objekty řešící kolejové úpravy v traťovém úseku, stavební úpravy objektů, v kterých 

bude dálkové kabelizace vyváděna, a stavební úpravy mostů a propustků apod. 

• D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

• D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

• D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

• D.2.1 Inženýrské objekty 

• D.2.2 Pozemní stavební objekty 
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• D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

• D.2.4 Ostatní stavební objekty 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Tento provozní soubor byl do dokumentace doplněn dodatečně. 

2.3  Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 41-24-16.1 ŽST Solnice, obvod n.n., 

kamerový systém, byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na 

ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení je zařazeno do majetku Správa železnic, Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha 1. 

2.5 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „DSP“ v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC 

č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle 

platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby).  
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

Jedná se o kamerový systém budovaný v rámci nového podchodu. 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

Účelem této části projektu je příprava na vybudování kamerového systému z důvodů vizuální 

kontroly, ochrany majetku před poškozením či odcizením. Bude provedena příprava pro 

umístění kamer v podchodu. Pro budoucí komplexní řešení monitorování požadovaného 

prostoru podchodu bylo připraveno potřebné množství míst, kam budou v následných etapách 

IP kamery umístěny. Kamery budou monitorovat situaci v podchodu a na přístupových 

rampách. 

V rámci tohoto projektu se předpokládá vybudování přípravy pro budoucí osazení kamerového 

systému. Budou vybudovány kabelové trasy a umístěn rozvaděč pro příslušenství kamerového 

systému. Kamery včetně aktivních prvků budou osazeny v rámci návazné etapy. V návazné 

etapě bude možnost využití optického propoje z místa podchodu až do Rychnova n. K., kde 

bude možné propojení na stávající kamerový systém města. V rámci tohoto PS se tedy 

předpokládá vybudovat: 

• Rozvaděč pro budoucí umístění příslušenství (aktivních prvků) pro kamerový systém 

• Kopaná kabelová trasa do podchodu z rozvaděče včetně chrániček 

• Chráničky a protahovací krabice v podchodu 

• Kabelizace FTP z rozvaděče pro kamerový systém až do míst, kde budou kamery 

v budoucnu v podchodu umístěny, kabely zde budou s rezervou ukončeny 

Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer se předpokládá využití stávajícího uložiště 

využívaného budoucím správcem (město Rychnov n. K.). 

Kamery budou dodány v rámci dalších etap, předpokládá se dodání IP kamer, které budou 

kompatibilní se stávajícím kamerovým systémem ve správě města Rychnov n. Kněžnou. 

4.1 Předpokládané umístění a směr pohledu kamer v podchodu 

Pevné IP kamery budou umístěny na stropě podchodu. Budou monitorovat situaci v podchodu a 

na přístupových rampách do podchodu. 

Předpokládané umístění a počet IP kamer: 

• 2x pevná IP kamera – kamery umístěny v podchodu, sledující prostor podchodu; 

• 2x pevná IP kamera – kamery umístěny na krajích podchodu, sledující přístupové rampy 

do podchodu; 
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Kamery, které budou umístěny v podchodu, budou připojeny do samostatného rozvaděče v  

přístřešku na zastávce. Do tohoto rozvaděče se navrhuje umístit toto příslušenství pro 

kamerový systém: 

• Optický rozvaděč 12vl. 

• Průmyslový switch – v rámci návazné stavby 

• Napájecí zdroj – v rámci navazující stavby 

• Přepěťové ochrany 

• Další drobné příslušenství – svorky, jističe, DIN lišty 

Rozvaděč bude dodán a vybaven v rámci tohoto PS. Průmyslový switch se zdrojem bude 

dodán v rámci návazné etapy. 

Před konečným stanovením umístění a směrování jednotlivých kamer je nutné provést 

pohledové kamerové zkoušky za přítomnosti a vyjádření kompetentních zástupců budoucího 

uživatele zařízení. 

IP kamery je nutné umístit tak, aby bylo v maximální míře realizováno: 

• mechanické provedení a poloha bránící jejich poškození a zcizení; 

• ochrana všech metalických vstupů jednotlivých kamer před statickými výboji a 

indukovaným přepětím. 

4.2 Kabelizace a připojení kamer 

Nové IP kamery na v podchodu budou připojeny pomocí kabelů FTP cat.6 pro venkovní použití. 

Od každé kamery bude kabel FTP veden připravenými chráničkami podchodem a poté zemní 

trasou do plastového pilíře, kde budou ukončeny v průmyslovém switchi. Před vstupem do 

switche bude na FTP kabel umístěna přepěťová ochrana pro datové kabely s PoE. V prostoru 

budoucího umístění IP kamer bude FTP kabel smotán s malou rezervou pro možné budoucí 

připojení kamery. 

V rámci návazné etapy se předpokládá optické připojení rozvodného pilíře na trasu optického 

kabelu směr Rychnov n. K. 

Chráničky a rozvodné elektroinstalační krabice v podchodu budou vybudovány v rámci tohoto 

PS.  

4.3 Dohledové pracoviště a záznamové zařízení  

Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer se přepokládá využití již stávajícího uložiště 

budoucího správce. 
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Pro dohled záznamu z jednotlivých kamer se přepokládá využití již stávajícího klientského 

pracoviště kamerového systému. 

4.3.1 Ostatní 

Z hlediska ukládání záznamu je nutné respektovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR).  

Před konečným stanovením umístění a směrování jednotlivých kamer provést pohledové 

kamerové zkoušky za přítomnosti a vyjádření kompetentních zástupců budoucího uživatele 

zařízení. 

4.4 Požadavky na jednotlivé prvky KS 

Pro sledování výše uvedených prostor se předpokládá umístění DOME kamer kompatibilních 

se stávajícím kamerový systémem budoucího správce. Přesné požadavky na kamery budou 

upřesněny v návazných etapách, kdy budou kamery do podchodu dodávány. 

4.5 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a 

nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 

nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí 

být provedena úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, rozhlasové 

kabelizace, informačního systému, zabezpečovacího zařízení a venkovního osvětlení 

v této železniční stanici. 

4.6 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a 

zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce 

v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat předpisy: 

• SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 

drážní dopravy 

• SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
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• SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 

požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu 

před nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 

zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 

zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 

25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

 

4.7 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny 

(exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, 

chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 

produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován 

podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech 

prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 

kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné 

odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu 

povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 

souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální 

odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 
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5 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI PS A SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice, bude nutno tuto podřídit 

stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl dlouhodobě narušen 

provoz ani nákladní ani osobní dopravy v jednotlivých stanicích. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

6.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 

33 2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých 

částí provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze 

určeným pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-

421 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami 

podle ČSN 34 2600. 

6.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 

2600 a ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá 

následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 

60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana 

zvýšená tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 

zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 

kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 

smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

(odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. 

K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 

faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů 

(viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a 

dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 

vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  

zákonů (v platném znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů (v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) 

(v platném znění) 
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- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška  č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v 

platném znění) 

- Vyhláška  č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 

podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se 

podílí na provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu 

SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti 

na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

- Pokyn SŽDC PO-21/2017 „Opatření a omezení pro dodávky technologických celků 

s dopadem na sítovou infrastrukturu SŽDC“ 

- Předpis SŽDC S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin 

u státních drah 

9 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

9.1 Vypracování rozpočtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny 

Správy železnic a OTSKP v cenové hladině roku 2019.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 

 


