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1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Středisko:

Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

ING. MARTIN RAIBR

ING. MARTIN ŠTROF

ING. MILOŠ KRAMEŠ

1E.D.1.2.4

DSP

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

ING. MICHAL DROZD ING. MICHAL DROZD ING. MARTIN ŠTROF

PS 41-24-16-02.1 ŽST SOLNICE, OBVOD N.N., MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

D.1.2.4.2

08/2021

S

SITUACE UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

1:500 3xA4

4RYCHNOV N. K. SOLNICE

Prostup do podchodu

4x FTP cat.6 pro venkovní požití

monitorování prostoru podchodu

umístěny v rámci následující stavby

- kamery budou do podchodu

IP kamery DOME - pevné

trasa výkopem do podchodu

ŽST SOLNICE, OBVOD N.N., KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTA

PRVKŮ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

SITUACE KABELOVÝCH TRAS A ROZMÍSTĚNÍ 

příslušenství kamerového systému

R-KS - rozvaděč pro umístění

umístěn v konstrukci přístřešku

kabelů kamerového systému
Trasa místních sdělovacích

deska

deska

žl. 10x10

PE  150 - 

35/90  Rozměr kabelové rýhy

kabely ČD - sdělovací

kabely ČD - NN,VN

kabely ČD - zabezpečovací

kanalizace

produktovod

meliorace

vodovod

plyn

kabely TELECOM - sdělovací

energetika - NN

energetika - VVN

energetika - VN

do kabelového žlabu
Uložení sdělovacího vedení

do PE trubky
Uložení sdělovacího vedení

pod ochrannou desku
Uložení sdělovacího vedení

pod fólii
Uložení sdělovacího vedení

ochrannou deskou
Oddělení sdělovacího vedení

do kabelovodu
Uložení sdělovacího vedení

VYSVĚTLIVKY:

K

POZNÁMKY:

kompetentních zástupců budoucího uživatele zařízení.
kamerové zkoušky za přítomnosti a vyjádření 
jednotlivých kamer je nutné provést pohledové 
Před konečným přesným stanovením umístění a směrování

KS-X

(venkovní ocelový rozvaděč)
pro kamerový systém 
Kamerová skříň s příslušenstvím 

IP kamera - v rámci návazující stavby

K
K

K
K
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K3
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