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1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Středisko:

Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

ING. MARTIN RAIBR

08/2021

ING. MARTIN ŠTROF

ING. MARTIN ŠTROF

ING. MILOŠ KRAMEŠ

1E.D.1.2.4.3

DSP

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

ING. MARTIN ŠTROF ING. MARTIN ŠTROF

D.1.2.4.3

KATEŘINA KŘIVKOVÁ

PS 41-24-17-01 ŽST SOLNICE, OBVOD OS.N., EZS, LDP

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK
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±ASTOLOVICE

PROVOZNÌ TECHNOLOGICKÝ OBJEKT

ŽST SOLNICE, OBVOD OSOBNÍ NÁDRAŽÍ

1200 800 1080
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

NÁZEV MÍSTNOSTI

PRACOVIŠTÌ NOUZOVÉ OBSLUHY

SKLAD

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

SDÌLOVACÍ MÍSTNOST

STAVÌDLOVÁ ÚSTØEDNA

ROZVODNA NN

NÁHRADNÍ ZDROJ

WC - INVALIDÉ - ŽENY

WC - INVALIDÉ - MUŽI

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

(M2)

8,28

3,37

5,70

14,11

19,97

30,96

25,50

5,13

6,77

5,40

125,19 m˛

PODLAHA

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ + PVC

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

BETON

VZHLED KERAM. DLAŽBY

SKLÁDANÁ + PVC          

VZHLED KERAM. DLAŽBY

SKLÁDANÁ + PVC          

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

POVRCHY

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

KERAM. OBKLAD V. 2,0 MBEZPRAŠNÝ NÁTÌR        

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

ODÌRUODOLNÝ NÁTÌR

KERAM. OBKLAD V. 2,0 MBEZPRAŠNÝ NÁTÌR        

KERAM. OBKLAD V. 2,0 MBEZPRAŠNÝ NÁTÌR        

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

SV. V.

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

ZATÍŽENÍ PODLAH

400 KG/ M2

400 KG/ M2

300 KG/ M2

600 KG/ M2

1100 KG/ M2

800 KG/ M2

1500 KG

300 KG/ M2

300 KG/ M2

400 KG/ M2

TEPLOTA

21 STUPÒÙ CELSIA

18 STUPÒÙ CELSIA

21 STUPÒÙ CELSIA

MAX. 22 ST. CELSIA

5 AŽ 30 ST. CELSIA

  PRÙMÌR 35 ST. CELSIA
+ 10 MAX. 40 ST. CELSIA 

-

21 STUPÒÙ CELSIA

21 STUPÒÙ CELSIA

18 STUPÒÙ CELSIA

VYBAVENÍ

PØIROZENÉ VÌTRÁNÍ

PØIROZENÉ VÌTRÁNÍ

PØIROZENÉ VÌTRÁNÍ

KLIMATIZACE

KLIMATIZACE

NUCENÉ VÌTRÁNÍ

PØIROZENÉ VÌTRÁNÍ

PØIROZENÉ VÌTRÁNÍ

PØIROZENÉ VÌTRÁNÍ

PØIROZENÉ VÌTRÁNÍ

KLIMATIZACE

-

-

-

7 KW

7 KW

VENTILÁTORY 5 KW

-

-

-

-

KABEL. KANÁLY

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

BETONOVÝ ZÁKLAD

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1. NP

03.2

1:50

VYSVÌTLIVKY:

- Dveøní, okenní magnetický kontakt - PZTS

- Propojovací krabice

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby a tohoto PS

- Koncentrátor

- Kabelová trasa v ochranných trubkách pod omítkou (NYY-J 3x1,5)

  (SYKFY Xx2x0,5,  LAM TWIN 2x2x0,5)

- Kabelová trasa v ochranných trubkách pod omítkou

- Duální èidlo - PZTS

- Bezkontaktní èteèka karet

- Opticko-kouøový požární hlásiè 4xA4

PS 41-24-16-01 ŽST SOLNICE, OBVOD OS.N., EZS, LDP

ŽST SOLNICE PTO, UMÍSTÌNÍ ZAØÍZENÍ PZTS

ŽST SOLNICE PTO, UMÍSTĚNÍ ZA�ÍZENÍ PZTS

Akumulálor
Nap. zdroj 12V,

Ústøedna PZTS 2 sb.,

- Dotykový ovládací terminál se èteèkou karet

SIR01

tamper U/1

1/K8-0

1/K8-1

1/K8-21/K8-3

1/K8-0/4 1/K8-0/3

1/K8-0/1

2x

1/K8-0/2

1/K8-0/51/K8-0/6

1/K8-0/8

1/K8-0/7

1/K8-1/1

1/K8-1/2

1/K8-1/3

1/K8-1/4

1/K8-1/7

1/K8-1/6

1/K8-1/5

1/K8-2/2

1/K8-2/4

1/K8-2/3
1/K8-2/1

1/K8-2/51/K8-3/1

1/K8-3/2

1/K8-2/6

1/K8-2/7

1/K8-2/8

1/K8-3/5

1/K8-3/6

1/K8-3/7

1/K8-3/4
1/K8-3/3

1/C-01/C-1

1/T-0

1/C-2

1/C-3

1/C-4

1/C-5

1/C-6
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