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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – 
Solnice, 4. část 

Etapa stavby:  1. etapa 

Stupeň dokumentace:    Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Správní obvod:    Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Kvasiny 

Kraj:    Královehradecký 

Místo stavby    Traťový úsek Rychnov n. K. – Solnice 

Katastrální území:  Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, Litohrady, Solnice, 
Kvasiny 

Předmět dokumentace:   Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 

   Jedná se o celostátní dráhu dle kategorií dráhy podle 
zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

             Zpracovatel dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,  

  IČ: 25793349, DIČ CZ25793349 

Hlavní inženýr projektu (HIP): Ing. Miloš Krameš   

Asistent HIP:  Ing. Petr Nekula  

Garant profese:  Ing. Martin Štrof 

Stavebník:  Správa železnic, státní organizace,  
  se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,  
  IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Zastoupený:  bude určen výběrovým řízením 

Zhotovitel stavby:  Stavební správa východ 
  Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň PD schválený SŽDC s.o. a územní 
rozhodnutí. Rozsah PS a technické řešení byl probrán na pracovních poradách a na závěrečné 
poradě odsouhlasen za účasti investora, projektanta a budoucího správce zařízení. V dokladové části 
projektové dokumentace je doložen výtah ze zápisů. 

2.1 Související legislativa  

[1] Zákon 183/2006 Sb., stavební zákon, 

[2] Zákon 266/1994 Sb., o dráhách, 

[3] Zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí, 

[4] Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, 

[5] Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, 

[6] Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

[7] Zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 

[8] Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

[9] Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců, 

[10] Nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací, 

[11] Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, 

[12] Vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, 

[13] Vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

[14] Vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

[15] Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, 

a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu), zejména prováděcí vyhlášky výše 
uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS. 

2.2 Související předpisy SŽ  

[1] SŽ Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

[2] SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované státní 
organizací Správa železnic 

[3] SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 
prostorách státní organizace Správa železnic 

[4] SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 

[5] SŽDC T1 Telefonní provoz 
[6] SŽDC T7 Rádiový provoz 
[7] TS 2/2008-ZSE Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

[8] TS 6/2010-S Výběr a projektování dotykového terminálu telefonního zapojovače 

[9] TS 3/2014-S. Funkce STOP v systému GSM-R 

[10] TS 1/2014-SZ Kamerové systémy na železničních přejezdech 

[11] TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa 
železnic 

[12] Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty 
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[13] Směrnice SŽDC č. 35 Technické specifikace traťových rádiových systémů a zásady pro jejich 
přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 

a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění 
závazné pro dodavatele PS. 

2.3 Související technické normy a podmínky  

[1] ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení  

[2] ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

[3] ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  

[4] ČSN 34 2040 ed.2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

[5] ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních  

[6] ČSN EN 50121-4 ed.3 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 4: Emise a 
odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

[7] ČSN EN 50129 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat – Elektronické zabezpečovací systémy 

[8] ČSN EN 50159 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat – Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

[9] ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

[10] ČSN EN 50129 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat - Elektronické zabezpečovací systémy 

[11] ČSN EN 50159 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

[12] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, Kapitola 28 sdělovací zařízení 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího zpracování. 

2.4 Související TSI transevropského konvenčního systému 

[1] Nařízení Komise č. 2016/919 – Řízení a zabezpečení (CCS) 

[2] Nařízení Komise č. 1300/2014/EU – Osoby se sníženou schopností pohybu (PRM) 

[3] Nařízení Komise č. 1301/2014/EU – Energie (ENE) 

[4] Nařízení Komise č. 1299/2014/EU – Infrastruktura (INF) 

a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění 
závazné pro dodavatele PS. 

2.5 Odchylky od platných norem  

Dokumentace byla zpracována v souladu s legislativou platnou v době zpracování a v souladu 
platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.6 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k drobným úpravám technického řešení tohoto PS, které vyplývají z 
upřesnění technického řešení jednotlivých PS a SO, na které tento PS navazuje. 

2.7 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DSP v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 
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(Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně 
dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a 
v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS/RDS. 

2.8 Související provozní a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí PS a SO řešené v rámci částí: 

• D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

• D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

• D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

• D.2.1 Inženýrské objekty 

• D.2.2 Pozemní stavební objekty 

• D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

• D.2.4 Ostatní stavební objekty 

2.9 Majitel investice 

Ochraňovaná sdělovací kabelizace je zařazena do majetku SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 

1. 
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3 NAVRHOVANÝ STAV 

Náplní tohoto PS je výstavba nové traťové kabelizace v návaznosti na stavební úpravy řešené v rámci 
této stavby, včetně zapracování požadavků jednotlivých profesí na připojení na traťovou metalickou a 
dálkovou optickou kabelizaci.  

V rámci stavby této stavby se navrhuje položit traťový metalický kabel typu TCEPKPFLEZE XN0,8 a 
dálkový optický kabely v provedení SM. Optické kabely se navrhují zafouknout do ochranných trubek 
HDPE 40/33. Příslušné profily použitých kabelů jsou zřejmé z přiloženého výkresu schéma 
kabelizace. 

Řešení provozních souborů sdělovacího zařízení vychází z předpokladu, že ŽST Solnice obvod 
osobní a nákladové nádraží bude stavebně řešen před stavbou „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – 
Častolovice – Solnice, 4. část, 2.etapa“ a „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“. 

Do doby realizace „2. etapy“ nebude možné kvalitní datové připojení ŽST Solnice na přenosové sítě 
Správy železnic (nebude existovat optické propojení ŽST Solnice – ŽST Rychnov n. Kněžnou a 
stávající metalické propojení je omezené na minimální počet párů nebo čtyřek). 

3.1 Stávající stav 

V úseku ŽST Rychnov n. K. (sloupek SIS1) – Solnice je položen metalický traťový kabel 5(3)XN0,8 v 
majetku Správy železnic. V ŽST Solnice je provozována místní kabelizace. 

3.2 Obecné podmínky platné při realizaci sdělovací kabelizace 

3.2.1 Metalická kabelizace 

Jednotlivé objekty se navrhuje propojit metalickou kabelizací typu TCEPKPFLEZE (FLEY) 0,8. Jedná 
se o celoplastové kabely s izolací na žíle pěněného PE, s křížovou nf čtyřkou s průměrem žíly 0,8mm, 
kabel plněný proti podélnému šíření vlhkosti. Na duši kabelu je vrstva z laminované fólie Al (-FL-), 
polyetylénový plášť (-E-) dráty Al a plášť PE, PVC (ZE, ZY). 

Ukončení metalických kabelů bude provedeno zářezovou technologií. Stínění a opláštění kabelů, 
bude v jednotlivých místech výpichu nebo ukončení vyvedeno samostatným CY vodičem a uzemněno 
na celkové uzemnění objektu. V místech ukončení a vyvedení traťového kabelu, kde bude instalováno 
sdělovací zařízení, se navrhuje osadit oddělovací translátory T10 600/600 s elektrickou pevností 4kV 
(traťový kabel nemá pupinované čtyřky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervní okruhy, pouze u 
okruhů paralelně vyváděných na více výstupů budou použity translátory CN 157 039 3600/1900 
(okruh JS v RD), přes které se provede propojení okruhů z traťového kabelu na místní kabely a 
sdělovací zařízení. 

Na sdělovací kabelizaci bude provedeno stejnosměrné měření před i po pokládce. Na tradičních 
kabelech se navrhuje před zahájením prací provést zkrácené závěrečné měření v jednom směru za 
provozu a po ukončení manipulace nebo vložení kabelové vložky se navrhuje zkrácené závěrečné 
měření v obou směrech za provozu. 

Dále se navrhuje na metalické kabelizaci tato měření: 

• kontinuita žil 

• smyčková rezistance 

• izolační rezistance žil 

• rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  

• rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 
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• vyrovnání kapacitních nerovnováh u kabelů délky nad 1,6km.  

Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Je nutné, aby při pokládce traťového kabelu byly ponechány po 500m kabelové rezervy cca 5m pro 
případné vložení spojky. Kabelové rezervy budou ponechány u přechodů vodních toků, podchodů pod 
silnicemi a u mostních objektů (rez. 5m). Výrobní délka kabelu je 1000m. Spojky na traťovém kabelu 
budou po 1000m a rezervy pro případné spojky pro vykřižování žil na traťovém kabelu se uvažují po 
500m. 

 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 
předchozích staveb. 

Zemnící pásky (páskové zemniče) se navrhuje ukládat do samostatného výkopu. Je nutné zajistit, aby 
vzdálenost souběhu kabelové kynety a výkopu, kde je uložen páskový zemnič, byla alespoň 2m a 
délka souběhu co nejkratší. Pokud toto řešení není možné, např. z prostorových důvodů, je třeba 
uzemnění řešit jiným způsobem, který připouští norma ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (např. tyčový zemnič, 
zemnící deska, atd.). 

Součástí realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokládkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotovení 
kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních 
součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s 
uvedením km a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude 
předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-
GŘ-O7). Po dokončení stavby budou předány 4ks Knihy plánů ve vázané (knižní) podobě (1x SSZ, 1x OŘ, 

2x CTD). 

3.2.2 Ochranné trubky HDPE 

Pro instalaci optických kabelů se navrhuje v rámci PS řešících sdělovací kabelizaci položit ochranné 
trubky HDPE 40/33 určených pro zemní uložení. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou 
hustotou HDPE s hladkou vnitřní stranou. 

Pro instalaci optických kabelů se navrhuje používat ochranné trubky HDPE následujících barev: 
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• Barva modrá, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – provozní 
trubka pro TOK, MOK propojující jednotlivé objekty v ŽST, jednotlivé ŽST a objekty v traťovém 
úseku  

• Barva černá, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – rezervní trubka 
pro DOK, MOK propojující jednotlivé objekty v ŽST 

• Barva fialová, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – provozní 
trubka pro DOK propojující jednotlivé ŽST a objekty v traťovém úseku. 

• Barva zelená, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – optická 
kabelizace pro kamerový systém 

• Barva červená, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – optická 
kabelizace propojující silnoproudé objekty a rozvaděče OV a EOV v ŽST. 

Ochranné trubky budou kladeny do výkopu s dodržením minimálního poloměru ohybu 2m tak, aby 
bylo možné dodatečně zafouknout optické kabely. Pokládka bude provedena do pískového lože, žlabů 
nebo chrániček. Nad trubkami bude položena výstražná fólie modré barvy. 

Ochranné trubky se navrhuje ukončit za vstupy do objektů. Dále se navrhuje optický kabel chránit 
zatažením do ochranné trubky HFXP, která je určena do vnitřních prostor. Ukončení trubek HDPE v 
objektech bude provedeno vodotěsnými průchodkami. 

Součástí realizace HDPE trubek v koordinaci s pokládkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotovení 
kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních 
součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s 
uvedením km a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude 
předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-
GŘ-O7). Po dokončení stavby budou předány 4ks Knihy plánů ve vázané (knižní) podobě (1x SSZ, 1x OŘ, 

2x CTD). 

Po pokládce HDPE trubek bude provedena jejich tlaková zkouška a kalibrace pro prověření 
technického stavu a bude vyhotovený písemný protokol o provedení těchto měření a správci (majiteli) 
budou předány měřící protokoly. Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 
předchozích staveb. 

3.2.3 Optická kabelizace 

Do předem instalovaných ochranných trubek HDPE se navrhuje instalovat optická kabelizace 
v provedení SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje požít plně dielektrický 
kabel s jednovidovými optickými vlákny. Konstrukce kabelové duše musí umožnit odbočení šesti 
vláken bez přerušení ostatních vláken. Kabel se suchou kabelovou duší bude vybaven vodotěsným 
pláštěm a ochranou proti podélnému šíření vlhkosti. Kabel musí obsahovat dvojitou primární ochranu 
vláken, sekundární ochranu provedením „loose tube“ a barevné rozlišení vláken a jednotlivých 
trubiček. 

Ve vnitřních prostorách bude optický kabel chráněn zatažením do ochranné trubky HFXP a uložen na 
kabelových roštech a zatažen v kabelových kanálech a prostupech. V místech ukončení bude, pro 
případnou manipulaci s optickým rozvaděčem, na kabelu ponechána rezerva na optického kabelu 
50m na nástěnném kříži s krytem. 

V místech křížení optické kabelizace s železniční tratí, komunikacemi, vodotečemi a při uložení 
optické kabelizace na umělých stavbách se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy, 
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které se navrhuje uložit do zemních kabelových komor. Rezervy budou navrženy tak, aby bylo možno 
provádět stavební úpravy bez přerušení provozu nebo spojkování optického kabelu. 

Ukončení optické kabelizace bude realizováno konektory E2000/APC dle příslušných platných 
směrnic SŽDC. 

Na optických kabelech budou provedena měření a pro přejímací řízení předány protokoly v souladu s 
předpisem SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace 
Správa železnic. 

Na ochranných trubkách HDPE je nutné provést před zafouknutím optických kabelů kalibraci a 
hermetizaci. 

Značení tras sdělovacích vedení bude realizováno dle pokynu SŽDC s.o. č.j. 30354/2016-SŽDC-O14 
„Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC“ ze dne 21.7.2016. 
Markery oranžové barvy (101,4 kHz) se navrhuje použít následujícím způsobem: 

• trasy kabelů sdělovacích optických a trubek HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50m 
a v místech lomových bodů 

• uložení kabelových metalických spojek a spojek na trubkách HDPE 

• anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce 

• kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

• odbočné body z páteřních tras optických kabelů a trubek HDPE 

• uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, markery s možností zápisu dat 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže, měření a vyvedení musí 
splňovat podmínky a zásady uvedené v SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v 
přenosové síti státní organizace Správa železnic a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použitá sdělovací kabelizace musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 
modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM. 

Součástí realizace MOK a DOK v koordinaci s pokládkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude i 
vyhotovení kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech 
montážních součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným 
objektům s uvedením km a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát 
DGN) bude předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: 
S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7). Po dokončení stavby budou předány 4ks Knihy plánů ve vázané (knižní) 

podobě (1x SSZ, 1x OŘ, 2x CTD). 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 
předchozích staveb. 

3.2.4 Ochrana stávající kabelizace 

V rámci PS řešících sdělovací kabelizaci se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající 
kabelizaci vybudovanou v rámci předchozích staveb. V případě, že poloha nebo hloubka uložení, 
délka nebo technický stav neumožní stávající vedení, při stavebních úpravách, ochránit bez přerušení, 
navrhuje se vložit nové kabelové vložky stejného typu kabelu. Obnažené vedení se navrhuje 
mechanicky ochránit uložením do kabelových žlabů nebo dělených chrániček. Proti pojezdu těžkou 
technikou se navrhuje sdělovací vedení ochránit překrytím betonovými silničními panely. Po provedení 
stavebních prací bude realizována definitivní kabelizace. 
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3.3 Navržené technické řešení 

Vzhledem k tomu, že stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.- Častolovice-Solnice, 4.část je 
rozdělena do více etap, bude mít přenosový systém a TDS vybudovaný v 1.etapě omezenou 
přenosovou rychlostí. Úsek vybudovaný v 1.etapě bude do ŽST Rychnov nad Kněžnou připojen pouze 
přes stávající TK 5(3)XN0,8 pomocí metalických modemů s omezenou přenosovou rychlostí. Jedná 
se pouze o provizorní připojení s omezenými možnostmi přenosu dat a to vzhledem k neexistující 
optické kabelizaci do ŽST Rychnov nad Kněžnou, která bude realizována až v etapě 2B. 

Z tohoto důvodu nebude možné přenášet veškeré technologické systémy do nadřazených systémů a 
dohledů (KAC, DDTS ŽDC, kamerové systémy a další) do doby realizace „2b. etapy“. Veškeré 
technologie budou řešeny pouze místně bez možnosti dálkového dohledu vyjma technologie DŘT a 
telefonického spojení dopravních zaměstnanců. 

Po výstavbě optického propojení mezi ŽST Rychnov nad Kněžnou a ŽST Solnice n.n. (řeší „2b. 
etapa“) bude provedeno standardní připojení přenosového systému a TDS a veškeré technologické 
celky budou překonfigurovány, tak aby jim bylo umožněno spojení do nadřazených celků Správy 
železnic. 

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému, kamerového systému, 
rozhlasového zařízení a dalších technologických systémů v železniční stanici a zastávkách se 
navrhuje v řešeném úseku trati realizovat pokládku traťového kabelu TCEPKPFLEZE 10XN0,8, tří 
ochranných trubek HDPE modré, fialové a černé barvy. Do provozní trubky HDPE bude instalován 
dálkový optický kabel 72 vláken a traťový optický kabel 48(24) vláken. 

Metalická kabelizace 

V úseku km 12,268 - ŽST Solnice, obvod n.n. - ŽST Solnice, obvod os.n. bude položen nový traťový 
kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,8. TK bude ukončen celým profilem na rozpojovacích svorkovnicích, 
které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v 19“ rozvaděčích ve sdělovacích 
místnostech ŽST. Nový TK se navrhuje vyvádět v těchto objektech., viz. výkres č. 3: 

• Km 12,268 – TK napojit na stávající vedení TK 5(3)XN0,8 směr Rychnov n.K. 

• VTO u EZ, km 12,406 - PK TCEPKPFLEZE 5XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích 
svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v 
novém venkovním telefonním objektu. 

• ZAST. Lipovka, TD (součást přístřešku), km 12,916 - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se 
navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které 
budou upevněny v nové v nové 19“ skříni, řeší PS 41-29-00-01.  

• ŽST Solnice, obvod n. n., provozně-technologický objekt – TK se navrhuje ukončit plným 
profilem ve sdělovací místnosti. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou 
instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni, řeší PS 41-29-00-01. 

• RD, P4117, km 14,637 - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích 
svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové společné 
přístrojové skříni (SSP) s venkovním telefonním objektem. Z tohoto objektu bude kabelem 
TCEPKPLEY 5XN0,8 připojen objekt RD, kabel 5XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích 
svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni, 
řeší PS 41-29-00-01. 

• ZAST. Solnice zastávka, TD (součást přístřešku), km 14,915 - PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 
se navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, 
které budou upevněny v nové společné přístrojové skříni (SSP) s venkovním telefonním 
objektem. Z tohoto objektu bude kabelem TCEPKPLEY 5XN0,8 připojen TD zastávky, kabel 
5XN0,8 se navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v 
nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni, řeší PS 41-29-00-01. 
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• ŽST Solnice, obvod os. n., provozně-technologický objekt – TK se navrhuje ukončit plným 
profilem ve sdělovací místnosti. TK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou 
instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni, řeší PS 41-29-00-01. 

Obsazení TK 

Návrh provizorního obsazení TK v řešeném úseku: 

• 1. čtyřka: pár 1 - okruh VT traťový, pár 2 – účastnická linka DK 

• 2. čtyřka: pár 1, 2 – data 

• 3. čtyřka: pár 1, 2 – přenos informací o obsazení počítače náprav (ZZ) 

Ochranné trubky HDPE 

Nové ochranné trubky HDPE modré, fialové a černé barvy ø 40/33 mm se navrhuje instalovat v úseku 
km 12,368 - ŽST Solnice, obvod n.n. - ŽST Solnice, obvod os.n. V km 12,368 budou ochranné trubky 
HDPE ukončeny v zemní kabelové komoře. V rámci realizace „2b. etapy“ budou v tomto místě 
napojeny ochranné trubky HDPE směr Rychnov n. K. 

Optická kabelizace 

TOK 48(POK 24) vláken SM 

V rámci této stavby se navrhuje v úseku ZAST. Lipovka - ŽST Solnice, obvod n.n. - ŽST Solnice, 
obvod os.n. instalovat nový TOK 48(POK 24) vláken. Nově instalovaný TOK(POK) se navrhuje ukončit 
konektory E2000/APC dle zásad SŽ v těchto místech, viz. výkres č. 3: 

• ZAST. Lipovka, TD (součást přístřešku), km 12,916 (24vl.): 

TD se navrhuje připojit POK 24 vláken z provozně-technologického objektu ŽST Solnice, obvod 
n.n. V km 12,907 bude u TD instalována zemní kabelová komora s rezervou na POK v délce 50m, 
pro napojení TD na TOK v rámci „2b. etapy“. V rámci PS 42-25-00-01 („2b. etapa“) bude TD 
zastávky napojen oboustranně na TOK 48 vláken ŽST Solnice, obvod n.n. – ŽST Rychnov n. K. Po 
napojení TD na TOK bude POK v úseku zemní kabelová komora v km 12,907 – PTO ŽST Solnice, 
obvod n.n. vyfouknut, řeší PS 42-25-00-01 („2b. etapa“). POK v TD ukončit v novém optickém 
rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ skříni, řeší PS 41-29-00-01. 

• ŽST Solnice, obvod n. n., nový provozně-technologický objekt (24vl., 48vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – POK, TOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento 
PS), který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni, řeší PS 41-29-00-01.  

Stavědlová ústředna (48vl.) - 12 vláken ze směru Rychnov n. K. (příprava) a Solnice, obvod os.n. 
ukončit (vlákna 1 až 12 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v 
novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• RD, km 14,637 (2x 12vl.): 

RD – POK 24 vláken ukončit v novém nástěnném optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS), 
který bude umístěn v části zz.  

• ZAST. Solnice zastávka, TD, RD (součást přístřešku), km 14,926 (2x12vl., 2x12vl.): 

TD – POK 24 vláken ukončit v novém optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ 
skříni, řeší PS 41-29-00-01.  

RD – POK 24 vláken ukončit v novém nástěnném optickém rozváděči pro 24 vláken (řeší tento PS), 
který bude umístěn v části zz.  

• ŽST Solnice, obvod os. n., nový provozně-technologický objekt (48vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – TOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni, řeší PS 41-29-00-01. 
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Stavědlová ústředna (48vl.) - 12 vláken ze směru Solnice, obvod n.n. ukončit (vlákna 1 až 12 ukončit 
bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 
vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

DOK 72 vláken SM 

V rámci této stavby se navrhuje v úseku ŽST Solnice, obvod n.n. - ŽST Solnice, obvod os.n. instalovat 
nový DOK 72 vláken. Nově instalovaný DOK se navrhuje ukončit konektory E2000/APC dle zásad SŽ 
v těchto místech, viz. výkres č. 3: 

• ŽST Solnice, obvod n. n., nový provozně-technologický objekt (72vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni, řeší PS 41-29-00-01. 

Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Rychnov n. K. (příprava) a Solnice, obvod os.n. 
ukončit (vlákna 1 až 24 ukončit bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v 
novém optickém rozváděči pro 144 vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

• ŽST Solnice, obvod os. n., nový provozně-technologický objekt (72vl.): 

Sdělovací místnost 1.NP – DOK ukončit v novém optickém rozváděči pro 144 vláken (řeší tento PS), 
který se navrhuje umístit v nové 19“ skříni, řeší PS 41-29-00-01. 

Stavědlová ústředna (72vl.) - 24 vláken ze směru Solnice, obvod n.n. ukončit (vlákna 1 až 24 ukončit 
bez vyvedení v jiném místě, tj. např. provařením vláken v ODF) v novém optickém rozváděči pro 144 
vláken, který bude umístěn v rozvodném stojanu zab. zař.  

Zásady vyvádění DOK: 

Dle „SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa 
železnic bude obsazení a vyvedení instalovaného optických kabelů následující, viz. výkres 3: 

TOK 48 vláken SM 

• Vlákna 1-12 jsou ve sdělovací místnosti provařena do propojovacího kabelu a zakončena na 
ODF ve stavědlové ústředně.  

• Vlákna 13-24 budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti, v případě potřeby budou 
propojena do stavědlové ústředny propojovacím kabelem. Vlákna se ve stavbách vyvádí v 
místech aktuální potřeby v mezistaničních úsecích (typicky pro IP technologie v zastávkách, 
BTS apod.). Jsou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti.  

• Vlákna 25-36 a 37-48 budou vyváděna v případě potřeby v objektech v mezistaničních 
úsecích. Ukončena na ODF ve sdělovací místnosti.  

DOK 72 vláken SM 

• Vlákna 1-12 jsou ve sdělovací místnosti provařena do propojovacího kabelu a obousměrně 
zakončena na ODF ve stavědlové ústředně.  

• Vlákna 13-24 jsou ve sdělovací místnosti provařena do propojovacího kabelu a ve stavědlové 
ústředně oboustranně ukončena na ODF. Pokud je známo, že v lokalitě tato skupina vláken 
nebude potřeba vyvádět, provaří se v kazetě svárů ODF ve sdělovací místnosti.  

• Vlákna 25-36 budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti, v případě potřeby budou 
propojena do stavědlové ústředny propojovacím kabelem.  

• Vlákna 37-48 budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti.  

• Zbylé 2 skupiny vláken 49-60 a 61-72 („extradlouhá vlákna“) budou ukončeny ve větších 
uzlových stanicích ve sdělovacích místnostech s tím, že v průběžných stanicích budou 
provařeny, resp. dle projektu případně vyvedeny. 
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Přípolož ochranných trubek HDPE ČD-T 

Na základě žádosti ČD-T bude spolu s kabelizací Správy železnic řešenou v rámci PS 41-25-00-01 a 
PS 42-25-00-01 („2b. etapa“) do výkopu připoložena ochranná trubka HDPE 40/33 pro ČD-T, viz. 
výkres č. 3. Ochranná trubka bude položena v úseku ŽST Častolovice, provozně-technologický objekt 
– ŽST Rychnov n. K., provozně-technologický objekt (VB) – ŽST Solnice, obvod os. n., VB. V rámci 
„1. etapy“ bude položena ochranná trubka HDPE v úseku km 12,368 - VB ŽST Solnice, obvod os.n. V 
km 12,368 bude ochranná trubka HDPE ukončena v zemní kabelové komoře. V rámci realizace „2b. 
etapy“ budou v tomto místě napojena ochranná trubka HDPE směr Rychnov n. K. 

Majitel zařízení ČD-Telematika a.s. požaduje ochranné trubky HDPE opatřit potiskem ČDT.  

Přeložky sdělovací kabelizace ve vlastnictví ČD-Telematika a.s. jsou nezadatelné, před zahájením 
stavby musí investor uzavřít s majitelem zařízení smlouvu o přeložce. 

PS 41-25-00-01.1 ŽST Solnice, DOK, TK 

V rámci PS 41-25-00-01 a PS 42-25-00-01 („2b. etapa“) se navrhují v úseku Rychnov nad Kněžnou – 
Solnice položit dvě ochranné trubky HDPE 40/33 pro obec Kvasiny.  

Spolu s kabelizací Správy železnic řešenou v rámci PS 41-25-00-01 se do výkopu navrhují připoložit 
dvě ochranné trubky HDPE 40/33 barvy modré a černé s jedním bílým pruhem pro obec Kvasiny, viz. 
výkres č. 3. Ochranné trubky budou položeny v úseku km 12,368 - VB ŽST Solnice, obvod os.n. V km 
12,368 budou ochranné trubky HDPE ukončeny v zemní kabelové komoře. V rámci realizace „2b. 
etapy“ budou v tomto místě napojeny ochranné trubky HDPE směr Rychnov n. K.  

V km 12,914 bude napojen ochrannou trubkou HDPE pilíř městského kamerového systému, pro 
následnou instalaci optické kabelizace. 

Demontáže: 

V rámci tohoto PS budou realizovány demontáže provizorního zařízení a kabelizace a dále stávajícího 
nahrazeného zařízení a kabelizace včetně ukončení (skříně, stojany, spojky, závěry, LSA,…).   

3.3.1 Zemní práce 

Z přiložených situací výkresu v měřítku 1:1000 je patrný rozsah zemních prací, který řeší kabelové 
trasy. Hlavní kabelová trasa bude realizována a rozpočtována včetně mechanické ochrany v rámci PS 
41-25-00-01 ŽST Solnice, DOK, TK. Pouze samostatné trasy budou realizovány a rozpočtovány 
včetně mechanické ochrany v rámci PS 41-21-16-01 ŽST Solnice, obvod os.n., místní kabelizace a 
PS 41-21-17-01 ŽST Solnice, obvod os.n., místní kabelizace.  

Při pokládání sdělovací kabelizace do výkopu realizovaného v rámci tohoto PS se navrhuje výkop 
35x90cm (minimální hloubka krytí 70cm), v místech možného kolize s následnými stavebními 
pracemi, ve stanici a na mostech (propustcích) bude kabelizace uložena do betonových žlabů. Při 
ukládání kabelizace na mostě se navrhuje kabelizaci uložit do betonových žlabů a do výkopu 
35x50cm (minimální hloubka krytí 30cm). Nad kabely bude uložena výstražná fólie modré barvy šíře 
33cm. Při křížení s železniční tratí musí být krytí chráničky nejméně 1,5 m od pláně tělesa 
železničního spodku a chránička musí přesahovat na každou stranu od osy koleje nejméně 4m. Při 
křížení komunikací se navrhuje hloubka uložení 120cm (minimální hloubka krytí 110cm) a ochrana 
mechanickým zabezpečením. Hloubka uložení a způsob mechanické ochrany jsou patrné ze situací.  

Při provádění zemních je nutno dodržovat ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického 
vybavení“. 

3.3.2 Inženýrské sítě 

V trase se nachází řada stávajících inženýrských sítí, které budou v případě potřeby v rámci projektu v 
samostatných objektech přeloženy, nebo provedena jejich ochrana.  
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Zákresy stávajících podzemních zařízení (sítí) v situaci neslouží jako vytyčovací výkres. Inženýrské 
sítě byly převzaty z podkladů předaných jejich správci.  

Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno vyznačení tras 
podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek na terénu. S druhem inženýrských sítí, jejich 
trasami, hloubkou uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní 
práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být 
stavební činností narušeny. 

3.3.3 Výkopy 

Výkopy budou prováděny převážně ručně (obsazená trasa ve stanicích, složitý terén v mezistaničních 
úsecích). Přechody přes komunikace, vodoteče a koleje se provedou dle údajů v situacích. Při 
hloubení rýh na zemědělsky obdělávaných pozemcích je nutno oddělit ornici. Překopy vozovek, 
chodníků budou prováděny na dvakrát tak, aby byla polovina vozovky průjezdná pro případný průjezd 
hasičských vozidel a vozidel první pomoci. Po dobu provádění výkopových prací budou provedena 
opatření pro zajištění bezpečnosti chodců a budou provedena potřebná dopravní opatření v souladu 
s dopravními předpisy. 

Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) je možné v kritických úsecích nedodržet výši 
předepsaného krytí. V takovém případě je nutné kabely a trubky HDPE uložit do chrániček. Tyto 
výjimky bude možno provést jen se souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci 
skutečného provedení. 

Výpis nejmenšího dovoleného krytí mimo těleso žel. spodku dle ČSN 73 6005 a ČSN 75 2130 

• Minimální krytí DOK ve volném terénu – 1,00m. 
• Minimální krytí DOK pod vozovkou – 1,20m. 
• Minimální krytí DOK v chodníku – 0,50m. 
• Minimální krytí DOK pod vodní cestou – 1,20m (ČSN 75 2130). 

Výpis nejmenšího dovoleného krytí v tělese žel. spodku dle SŽ S4 

• Minimální krytí DOK ve volném terénu – 0,70m pod úrovní pláně tělesa železničního spodku 
(pod úrovní drážní stezky). 

• Minimální krytí DOK při křížení s dráhou – 1,50m pod úrovní pláně tělesa železničního 
spodku. 

• Minimální krytí DOK v prostoru nástupiště – 0,35m s uložením do žlabu nebo chráničky. 

V případě, že nelze realizovat minimální krytí kabelizace, navržené v rámci projektové dokumentace, 
dle předchozích odstavců, navrhuje se následující: kabely (trubky HDPE) musí být vždy uloženy do 
doplňkové ochrany. Ukládají se do pevnostěnných kabelových žlabů nebo chrániček, s maximálním 
možným krytím, nejméně však 0,40m, pokud není toto uložení možné, musí být technické řešení 
jednotlivých případů projednáno a odsouhlaseno správou tratí (příp. správou mostů a tunelů) a správci 
budoucí kabeláže, s písemným zápisem. 

3.3.4 Záhozy 

Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem, 
provozovateli podzemních sítí a melioračních zařízení odkrytých při výkopu.  

V intravilánu a tam, kde je rýha v tělese dráhy, budou záhozy prováděny po vrstvách a pěchovány. 
Otevřené výkopy přes komunikace budou zahazovány pískem. Záhozy na zemědělsky obdělávaných 
pozemcích nutno provést tak, aby ornice byla uložena ve vrchní vrstvě. Je nepřípustné nahrnout na 
kabely trubky HDPE ostré kameny.  

Projekt nepředpokládá provizorní úpravu poškozených povrchů chodníků a prostranství. Provizorně se 
obalovanou drtí upraví přechody komunikací. Po slehnutí kabelové rýhy se porušené povrchy 
chodníků, prostranství a komunikací uvedou do původního nebo náležitého stavu. Je nutné dodržet 
podmínky dané drážními složkami, týkající se vyčištění znečištěného kolejového svršku a uvedení do 
původního stavu např. měřících bodů. Při překopech je nutné se řídit podmínkami vlastníků a správců.  
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3.3.5 Křížení 

a) Komunikace. 

Navrhovaná trasa kabelů a HDPE trubek kříží silnice I.-III. třídy, místní komunikace. V případě křížení 
silnice I.-III. třídy bude křížení provedeno řízeným protlakem v hloubce min. 1,2 m pod úrovní vozovky. 
Kabely a HDPE trubky budou v těchto místech uloženy do vhodných chrániček (PE trubky φ 160 mm). 

V zastavěném prostoru se navrhuje kabely HDPE trubka uložit do hloubky 1,2 m s přesahem cca 2 m 
na každou stranu od místa křížení, pokud to prostorové uspořádání dovolí. V případě křížení místních 
komunikací se křížení provede protlakem a kabely a HDPE trubky se uloží do vhodné chráničky 
s minimálním krytím 1,2 m pod úrovní vozovky. Chráničky budou uloženy s přesahem min. 2 m na 
každou stranu od místa křížení. Místa křížení budou ve všech případech (s výjimkou zastavěných 
území, místních komunikací s nezpevněným povrchem) označena označovacími tyčemi případně 
betonovými označníky. V případě křížení silnice I.-III.třídy bude provedeno označení oboustranné.  

b) Železniční tratě 

Navrhovaná trasa kabelů a HDPE trubek kříží železniční trať v širé trati a v prostoru žel. stanic. 

Křížení železničních tratí a vleček bude provedeno překopem případně řízeným protlakem v hloubce 
min. 1,5 m pod úrovní železniční pláně. V místě protlaku budou HDPE trubky uloženy do vhodných 
chrániček (PE trubky φ min 160 mm) s přesahem min. 2 m na každou stranu od paty náspu. Místa 
křížení budou označena oboustranně označovací tyčí případně betonovými označníky.  

Před zahájením provádění protlaku je nutné nechat vytyčit všechny pozemní sítě nalézající se v místě 
protlaku. 

c) Vodoteče 

V této části projektové dokumentace dochází ke křížení vodotečí (odvodňovacích příkopů). Křížení 
bude provedeno překopem v hloubce 0,8m pod úrovní dna u zpevněné vodoteče, u nezpevněné 
vodoteče v hloubce 1,2m a bude provedeno v chráničce (PE trubka min. φ 160 mm) s přesahem min 2 
m na obě strany břehové hrany. Břehy budou po provedení zemních prací zhutněny a uvedeny do 
původního stavu. Místa křížení budou označena oboustranně označovací tyčí případně betonovými 
označníky 

d) Využití umělých staveb 

Umělými stavbami v tomto případě se rozumí žel. mosty, propustky, opěrné a zárubní zdi.  

V případě přechodu mostků a propustků pokud to jejich konstrukce, rozměry a stav umožní, budou 
prvky kabelizace uloženy do vhodných kabelových žlabů případně multikanálů s min. krytím 0,3 m.  

Nové přechody mostů a propustků jsou řešeny výhradně zemní trasou případně v nezbytných 
případech v kabelových žlabech (antivandal. provedení se zabezpečením proti zcizení kabelového 
vedení) umístěných vně mostu. Nadzemní trasy z tenkostěnných, snadno poškoditelných a 
přístupných kabelových žlabů jsou z hlediska budoucí správy nepřípustné. 
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4 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 
práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst. 1 
§ 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 
podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 
k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správy železnic s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na 
jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 
z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy, tj. např. osoby samostatně výdělečně 
činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 
povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční 

dopravní cesty z hlediska BOZP v rámci stavby:  

1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽ Bp1 „Pokyny provozovatele dráhy k 
zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 
prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací“ a dále předpis SŽ 
Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 
Správy železnic, státní organizace“ 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu SŽ 
Zam1 - o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, účinný od 
1. ledna 2021 

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 
vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy 
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4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat 
na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 
těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve 

stavebnictví: 

• Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
• Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění, 

• Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, 

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění, 

• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, 

• NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
v platném znění, 

• NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění, 

• NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 
v platném znění, 

• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění, 

• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, 
• NV č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a 

zavedení signálů  
• NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 

znění 
• NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, 
• Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění, 
• Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení, v platném znění, 
• Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění, 
• Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací 
s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění, 

• Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 
a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění. 
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Práce a činnosti v rámci stavby vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění: 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 
výkopu o hloubce větší než 5 m 

2. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostřední blízkostí spojené 
s bezprostředním nebezpečím utonutí – v případě prací spojených s ochranou stavby při povodni. 

3. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení. 

4. Zemní práce prováděné protlačováním. 

5. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

4.1 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 
během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná 
vozidla požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 
místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační 
firma zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická 
a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné 
technologie obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění 
kabelů při vstupu do objektů, a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů 
do RD a chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je 
nutné provést rovněž při vstupu do budov. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 
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5   OSTATNÍ 

5.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pro realizaci předmětného PS nejsou nutné žádné zvláštní podmínky. 

5.2 Pokyny pro realizaci 

Veškeré práce spojené s demontáží a montáží sdělovacích zařízení v jednotlivých objektech jsou 
obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby případně demontovaná 
zařízení byla i nadále použitelná pro možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

5.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 
předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 
kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

5.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 
všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) 
 a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
 produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
 ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 
 kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné 
 odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
 minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
 vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 
 likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

5.5 Ochrana elektrických rozvodů 

5.5.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 
2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí. 

5.5.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 
pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními 
tabulkami. 
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5.5.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 33 2000-4-41 
ed.2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 
umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 
tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí. 

5.6  Životní prostředí, likvidace 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 
383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 
odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady.  

5.7 Organizace výstavby 

Stručné zásady postupu výstavby, zaměřené na realizovatelnost navrženého řešení, rozhodující 
mezistavy. Zvláštnosti v požadavcích na přípravu staveniště (plochy, cesty, objekty). 

Podrobnosti jsou řešeny v části E.5.8 Zásady organizace výstavby.  

Stručná bilance a nakládání s vyzískaným materiálem a odpady. Podrobnosti jsou řešeny v části B.3 
Odpadové hospodářství.   

5.8 Rozpočtová část – výkaz výměr  

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována v cenové hladině roku 2023.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této dokumentace. 
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6 VYTÝČENÍ 

Směrový výpočet je proveden v souřadnicích S-JTSK. Výškový systém Bpv. 

Vytyčovací výkres a tabelogram hlavních a podrobných bodů je obsažen v Geodetické dokumentaci 
stavby, část G. Související dokumentace. 

Soupis vytyčovaných bodů: 

Číslo bodu Y X   Popis 

1 611031.708 1047168.752 0.000 kabelová trasa 
2 611033.077 1047168.776 0.000 kabelová trasa 
3 611034.426 1047167.722 0.000 kabelová trasa 
4 611036.905 1047167.863 0.000 kabelová trasa 
5 611047.359 1047168.785 0.000 kabelová trasa 
6 611099.074 1046897.174 0.000 kabelová trasa 
7 611096.946 1046896.629 0.000 kabelová trasa 
8 611099.348 1046889.151 0.000 kabelová trasa 
9 611100.596 1046885.286 0.000 kabelová trasa 
10 611101.762 1046883.909 0.000 kabelová trasa 
11 611105.275 1046879.764 0.000 kabelová trasa 
12 611106.325 1046879.985 0.000 kabelová trasa 
15 610698.860 1048752.116 0.000 kabelová trasa 
16 611048.709 1048074.691 0.000 kabelová trasa 
17 611049.251 1048073.808 0.000 kabelová trasa 
18 611045.670 1048071.615 0.000 kabelová trasa 
19 611058.038 1048051.297 0.000 kabelová trasa 
20 611073.643 1048060.923 0.000 kabelová trasa 
21 611093.784 1048073.360 0.000 kabelová trasa 
22 611101.957 1048063.317 0.000 kabelová trasa 
23 611110.129 1048053.275 0.000 kabelová trasa 
24 611111.666 1048050.755 0.000 kabelová trasa 
25 611120.894 1048035.538 0.000 kabelová trasa 
26 611127.572 1048024.085 0.000 kabelová trasa 
27 611130.617 1048018.561 0.000 kabelová trasa 
28 611149.475 1048026.327 0.000 kabelová trasa 
29 611153.432 1048016.917 0.000 kabelová trasa 
30 611156.535 1048008.992 0.000 kabelová trasa 
31 611158.999 1048002.640 0.000 kabelová trasa 
32 611158.248 1047999.453 0.000 kabelová trasa 
33 611164.395 1047983.308 0.000 kabelová trasa 
34 611168.558 1047971.956 0.000 kabelová trasa 
35 611169.946 1047968.171 0.000 kabelová trasa 
36 611170.450 1047966.094 0.000 kabelová trasa 
37 611171.280 1047963.664 0.000 kabelová trasa 
38 611174.189 1047964.611 0.000 kabelová trasa 
39 611175.562 1047959.791 0.000 kabelová trasa 
40 611177.171 1047956.303 0.000 kabelová trasa 
41 611181.604 1047939.483 0.000 kabelová trasa 
42 611183.591 1047931.097 0.000 kabelová trasa 
43 611184.607 1047925.771 0.000 kabelová trasa 
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44 611186.554 1047913.643 0.000 kabelová trasa 
45 611188.354 1047898.444 0.000 kabelová trasa 
46 611189.146 1047888.730 0.000 kabelová trasa 
47 611189.557 1047877.247 0.000 kabelová trasa 
48 611189.458 1047856.123 0.000 kabelová trasa 
49 611189.985 1047850.973 0.000 kabelová trasa 
50 611189.637 1047844.700 0.000 kabelová trasa 
51 611188.399 1047832.291 0.000 kabelová trasa 
52 611186.056 1047817.343 0.000 kabelová trasa 
53 611184.048 1047802.346 0.000 kabelová trasa 
54 611180.350 1047784.055 0.000 kabelová trasa 
55 611176.838 1047770.642 0.000 kabelová trasa 
56 611173.516 1047758.646 0.000 kabelová trasa 
57 611170.571 1047749.833 0.000 kabelová trasa 
58 611167.626 1047741.020 0.000 kabelová trasa 
59 611165.033 1047732.106 0.000 kabelová trasa 
60 611164.988 1047731.954 0.000 kabelová trasa 
61 611159.630 1047716.983 0.000 kabelová trasa 
62 611157.587 1047708.997 0.000 kabelová trasa 
63 611151.476 1047684.932 0.000 kabelová trasa 
64 611149.663 1047672.442 0.000 kabelová trasa 
65 611148.470 1047661.003 0.000 kabelová trasa 
66 611146.023 1047656.119 0.000 kabelová trasa 
67 611143.417 1047646.464 0.000 kabelová trasa 
68 611141.196 1047636.710 0.000 kabelová trasa 
69 611138.801 1047630.030 0.000 kabelová trasa 
70 611137.265 1047623.110 0.000 kabelová trasa 
71 611135.855 1047615.639 0.000 kabelová trasa 
72 611133.131 1047600.980 0.000 kabelová trasa 
73 611133.111 1047598.985 0.000 kabelová trasa 
74 611132.269 1047596.165 0.000 kabelová trasa 
75 611130.891 1047592.811 0.000 kabelová trasa 
76 611130.109 1047590.033 0.000 kabelová trasa 
77 611128.912 1047588.226 0.000 kabelová trasa 
78 611122.104 1047558.055 0.000 kabelová trasa 
79 611119.538 1047539.202 0.000 kabelová trasa 
80 611114.404 1047520.512 0.000 kabelová trasa 
81 611111.758 1047510.893 0.000 kabelová trasa 
82 611110.122 1047505.278 0.000 kabelová trasa 
83 611108.486 1047499.663 0.000 kabelová trasa 
84 611106.803 1047493.171 0.000 kabelová trasa 
85 611105.120 1047486.679 0.000 kabelová trasa 
86 611098.595 1047461.325 0.000 kabelová trasa 
87 611096.208 1047452.009 0.000 kabelová trasa 
88 611091.843 1047433.710 0.000 kabelová trasa 
89 611087.232 1047415.487 0.000 kabelová trasa 
90 611083.120 1047401.318 0.000 kabelová trasa 
91 611079.237 1047386.805 0.000 kabelová trasa 
92 611075.353 1047372.291 0.000 kabelová trasa 
93 611070.761 1047354.429 0.000 kabelová trasa 
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94 611066.169 1047336.567 0.000 kabelová trasa 
95 611063.145 1047325.724 0.000 kabelová trasa 
96 611061.575 1047314.124 0.000 kabelová trasa 
97 611059.534 1047306.080 0.000 kabelová trasa 
98 611057.153 1047294.008 0.000 kabelová trasa 
99 611054.771 1047281.936 0.000 kabelová trasa 
100 611052.873 1047268.716 0.000 kabelová trasa 
101 611051.259 1047256.412 0.000 kabelová trasa 
102 611049.716 1047240.721 0.000 kabelová trasa 
103 611047.785 1047227.025 0.000 kabelová trasa 
104 611047.230 1047217.105 0.000 kabelová trasa 
105 611047.062 1047205.724 0.000 kabelová trasa 
106 611046.893 1047194.342 0.000 kabelová trasa 
107 611047.181 1047189.292 0.000 kabelová trasa 
108 611047.636 1047178.890 0.000 kabelová trasa 
109 611046.978 1047173.302 0.000 kabelová trasa 
110 611047.454 1047167.639 0.000 kabelová trasa 
111 611047.414 1047165.485 0.000 kabelová trasa 
112 611048.483 1047155.691 0.000 kabelová trasa 
113 611049.598 1047146.302 0.000 kabelová trasa 
114 611049.611 1047143.753 0.000 kabelová trasa 
115 611050.261 1047139.117 0.000 kabelová trasa 
116 611050.658 1047136.482 0.000 kabelová trasa 
117 611051.894 1047128.818 0.000 kabelová trasa 
118 611052.733 1047123.789 0.000 kabelová trasa 
119 611053.415 1047120.112 0.000 kabelová trasa 
120 611054.096 1047116.434 0.000 kabelová trasa 
121 611054.826 1047112.804 0.000 kabelová trasa 
122 611055.556 1047109.175 0.000 kabelová trasa 
123 611056.531 1047104.719 0.000 kabelová trasa 
124 611057.505 1047100.263 0.000 kabelová trasa 
125 611058.359 1047096.638 0.000 kabelová trasa 
126 611061.378 1047084.320 0.000 kabelová trasa 
127 611063.829 1047074.798 0.000 kabelová trasa 
128 611069.411 1047053.373 0.000 kabelová trasa 
129 611073.936 1047036.002 0.000 kabelová trasa 
130 611075.053 1047035.260 0.000 kabelová trasa 
131 611075.598 1047033.423 0.000 kabelová trasa 
132 611074.996 1047032.479 0.000 kabelová trasa 
133 611076.755 1047025.057 0.000 kabelová trasa 
134 611079.128 1047016.156 0.000 kabelová trasa 
135 611080.566 1047009.208 0.000 kabelová trasa 
136 611082.084 1047002.483 0.000 kabelová trasa 
137 611082.755 1046998.750 0.000 kabelová trasa 
138 611083.426 1046995.018 0.000 kabelová trasa 
139 611087.085 1046980.976 0.000 kabelová trasa 
140 611089.368 1046980.091 0.000 kabelová trasa 
141 611089.933 1046978.201 0.000 kabelová trasa 
142 611089.277 1046976.989 0.000 kabelová trasa 
143 611092.590 1046963.368 0.000 kabelová trasa 
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144 611094.842 1046954.895 0.000 kabelová trasa 
145 611097.095 1046946.423 0.000 kabelová trasa 
146 611099.648 1046937.450 0.000 kabelová trasa 
147 611102.201 1046928.478 0.000 kabelová trasa 
148 611103.405 1046925.832 0.000 kabelová trasa 
149 611103.934 1046924.040 0.000 kabelová trasa 
150 611104.051 1046921.850 0.000 kabelová trasa 
151 611104.168 1046919.661 0.000 kabelová trasa 
152 611108.970 1046901.006 0.000 kabelová trasa 
153 611111.302 1046897.636 0.000 kabelová trasa 
154 611112.134 1046894.813 0.000 kabelová trasa 
155 611114.282 1046889.024 0.000 kabelová trasa 
156 611117.056 1046883.113 0.000 kabelová trasa 
157 611117.130 1046882.792 0.000 kabelová trasa 
158 611107.591 1046875.162 0.000 kabelová trasa 
159 611109.214 1046869.359 0.000 kabelová trasa 
160 611111.411 1046860.178 0.000 kabelová trasa 
161 611112.754 1046855.294 0.000 kabelová trasa 
162 611114.057 1046850.681 0.000 kabelová trasa 
163 611116.465 1046842.092 0.000 kabelová trasa 
164 611118.486 1046834.068 0.000 kabelová trasa 
165 611120.507 1046826.044 0.000 kabelová trasa 
166 611124.146 1046811.538 0.000 kabelová trasa 
167 611125.157 1046811.231 0.000 kabelová trasa 
168 611127.403 1046802.540 0.000 kabelová trasa 
169 611126.588 1046801.843 0.000 kabelová trasa 
170 611130.114 1046787.902 0.000 kabelová trasa 
171 611130.851 1046784.949 0.000 kabelová trasa 
172 611130.098 1046783.858 0.000 kabelová trasa 
173 611130.567 1046781.923 0.000 kabelová trasa 
174 611131.754 1046781.331 0.000 kabelová trasa 
175 611135.662 1046765.690 0.000 kabelová trasa 
176 611145.826 1046768.330 0.000 kabelová trasa 
177 611151.666 1046769.707 0.000 kabelová trasa 
178 611159.112 1046740.125 0.000 kabelová trasa 
179 611160.235 1046735.640 0.000 kabelová trasa 
180 611163.203 1046733.185 0.000 kabelová trasa 
181 611164.774 1046726.695 0.000 kabelová trasa 
182 611171.398 1046694.577 0.000 kabelová trasa 
183 611171.535 1046689.176 0.000 kabelová trasa 
184 611172.381 1046681.709 0.000 kabelová trasa 
185 611173.227 1046674.242 0.000 kabelová trasa 
186 611174.914 1046666.866 0.000 kabelová trasa 
187 611179.143 1046667.411 0.000 kabelová trasa 
188 611180.261 1046667.555 0.000 kabelová trasa 
189 611181.487 1046663.239 0.000 kabelová trasa 
190 611186.750 1046662.527 0.000 kabelová trasa 
191 611189.690 1046660.103 0.000 kabelová trasa 
192 611192.531 1046649.115 0.000 kabelová trasa 
193 611194.410 1046641.342 0.000 kabelová trasa 
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194 611194.789 1046635.758 0.000 kabelová trasa 
195 611184.163 1046632.945 0.000 kabelová trasa 
196 611185.599 1046627.052 0.000 kabelová trasa 
197 611187.035 1046621.159 0.000 kabelová trasa 
198 611188.643 1046615.174 0.000 kabelová trasa 
199 611191.151 1046603.029 0.000 kabelová trasa 
200 611193.386 1046594.044 0.000 kabelová trasa 
201 611194.138 1046590.942 0.000 kabelová trasa 
202 611194.890 1046587.840 0.000 kabelová trasa 
203 611196.972 1046580.593 0.000 kabelová trasa 
204 611201.708 1046564.111 0.000 kabelová trasa 
205 611202.937 1046560.223 0.000 kabelová trasa 
206 611207.185 1046561.137 0.000 kabelová trasa 
207 611214.203 1046533.103 0.000 kabelová trasa 
208 611214.510 1046527.485 0.000 kabelová trasa 
209 611215.743 1046522.195 0.000 kabelová trasa 
210 611214.503 1046519.785 0.000 kabelová trasa 
211 611214.651 1046517.858 0.000 kabelová trasa 
212 611216.941 1046506.019 0.000 kabelová trasa 
213 611219.593 1046495.440 0.000 kabelová trasa 
214 611222.673 1046496.210 0.000 kabelová trasa 
215 610699.864 1048750.930 0.000 kabelová trasa 
216 610696.038 1048747.714 0.000 kabelová trasa 
217 610700.069 1048742.934 0.000 kabelová trasa 
218 610702.290 1048740.300 0.000 kabelová trasa 
219 610704.620 1048742.222 0.000 kabelová trasa 
220 610702.181 1048743.709 0.000 kabelová trasa 
221 610701.679 1048744.305 0.000 kabelová trasa 
222 610221.453 1049171.057 0.000 kabelová trasa 
223 610222.640 1049170.321 0.000 kabelová trasa 
224 610240.386 1049158.563 0.000 kabelová trasa 
225 610260.200 1049145.642 0.000 kabelová trasa 
226 610267.842 1049138.144 0.000 kabelová trasa 
227 610279.162 1049130.862 0.000 kabelová trasa 
228 610279.350 1049128.423 0.000 kabelová trasa 
229 610282.576 1049126.281 0.000 kabelová trasa 
230 610283.155 1049126.300 0.000 kabelová trasa 
231 610286.714 1049123.936 0.000 kabelová trasa 
232 610291.621 1049120.715 0.000 kabelová trasa 
233 610297.192 1049116.799 0.000 kabelová trasa 
234 610305.663 1049111.397 0.000 kabelová trasa 
235 610308.360 1049109.671 0.000 kabelová trasa 
236 610313.288 1049106.687 0.000 kabelová trasa 
237 610319.978 1049103.074 0.000 kabelová trasa 
238 610331.547 1049097.248 0.000 kabelová trasa 
239 610336.968 1049094.524 0.000 kabelová trasa 
240 610340.399 1049093.051 0.000 kabelová trasa 
241 610343.527 1049091.697 0.000 kabelová trasa 
242 610346.852 1049090.375 0.000 kabelová trasa 
243 610353.003 1049088.145 0.000 kabelová trasa 
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244 610350.878 1049082.189 0.000 kabelová trasa 
245 610345.642 1049074.207 0.000 kabelová trasa 
246 610346.011 1049073.515 0.000 kabelová trasa 
247 610354.163 1049067.782 0.000 kabelová trasa 
248 610376.546 1049052.198 0.000 kabelová trasa 
249 610380.236 1049049.430 0.000 kabelová trasa 
250 610385.267 1049045.820 0.000 kabelová trasa 
251 610390.298 1049042.210 0.000 kabelová trasa 
252 610395.437 1049038.451 0.000 kabelová trasa 
253 610400.576 1049034.692 0.000 kabelová trasa 
254 610410.854 1049027.175 0.000 kabelová trasa 
255 610419.929 1049020.346 0.000 kabelová trasa 
256 610429.661 1049012.718 0.000 kabelová trasa 
257 610442.615 1049002.327 0.000 kabelová trasa 
258 610447.848 1048998.636 0.000 kabelová trasa 
259 610453.082 1048994.944 0.000 kabelová trasa 
260 610458.918 1048989.957 0.000 kabelová trasa 
261 610464.389 1048984.611 0.000 kabelová trasa 
262 610466.187 1048982.479 0.000 kabelová trasa 
263 610473.514 1048975.747 0.000 kabelová trasa 
264 610479.910 1048971.506 0.000 kabelová trasa 
265 610491.291 1048962.034 0.000 kabelová trasa 
266 610500.217 1048953.762 0.000 kabelová trasa 
267 610506.015 1048948.252 0.000 kabelová trasa 
268 610511.814 1048942.742 0.000 kabelová trasa 
269 610518.609 1048936.170 0.000 kabelová trasa 
270 610525.403 1048929.599 0.000 kabelová trasa 
271 610534.124 1048920.781 0.000 kabelová trasa 
272 610542.845 1048911.963 0.000 kabelová trasa 
273 610556.512 1048897.220 0.000 kabelová trasa 
274 610563.874 1048889.491 0.000 kabelová trasa 
275 610570.753 1048881.636 0.000 kabelová trasa 
276 610578.053 1048873.150 0.000 kabelová trasa 
277 610592.750 1048855.477 0.000 kabelová trasa 
278 610593.464 1048847.441 0.000 kabelová trasa 
279 610597.950 1048847.360 0.000 kabelová trasa 
280 610600.381 1048843.720 0.000 kabelová trasa 
281 610603.421 1048840.334 0.000 kabelová trasa 
282 610613.421 1048848.888 0.000 kabelová trasa 
283 610630.322 1048828.553 0.000 kabelová trasa 
284 610640.308 1048817.108 0.000 kabelová trasa 
285 610655.122 1048800.402 0.000 kabelová trasa 
286 610668.104 1048785.149 0.000 kabelová trasa 
287 610673.773 1048779.026 0.000 kabelová trasa 
288 610674.926 1048773.970 0.000 kabelová trasa 
289 610673.727 1048772.506 0.000 kabelová trasa 
290 610691.987 1048750.566 0.000 kabelová trasa 
291 610695.877 1048753.779 0.000 kabelová trasa 
292 610706.137 1048743.519 0.000 kabelová trasa 
293 610711.293 1048737.427 0.000 kabelová trasa 
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294 610711.002 1048734.075 0.000 kabelová trasa 
295 610712.588 1048732.165 0.000 kabelová trasa 
296 610699.083 1048720.687 0.000 kabelová trasa 
297 610705.393 1048709.694 0.000 kabelová trasa 
298 610713.524 1048694.877 0.000 kabelová trasa 
299 610726.058 1048674.132 0.000 kabelová trasa 
300 610731.162 1048665.959 0.000 kabelová trasa 
301 610733.855 1048661.648 0.000 kabelová trasa 
302 610736.476 1048663.222 0.000 kabelová trasa 
303 610738.320 1048660.179 0.000 kabelová trasa 
304 610741.646 1048660.067 0.000 kabelová trasa 
305 610744.275 1048656.881 0.000 kabelová trasa 
306 610744.738 1048655.868 0.000 kabelová trasa 
307 610758.947 1048637.726 0.000 kabelová trasa 
308 610763.845 1048631.542 0.000 kabelová trasa 
309 610768.743 1048625.358 0.000 kabelová trasa 
310 610769.613 1048623.690 0.000 kabelová trasa 
311 610769.412 1048621.161 0.000 kabelová trasa 
312 610771.448 1048618.403 0.000 kabelová trasa 
313 610773.144 1048617.468 0.000 kabelová trasa 
314 610783.069 1048603.914 0.000 kabelová trasa 
315 610785.326 1048600.601 0.000 kabelová trasa 
316 610796.409 1048584.341 0.000 kabelová trasa 
317 610795.984 1048582.806 0.000 kabelová trasa 
318 610798.217 1048579.377 0.000 kabelová trasa 
319 610800.966 1048578.539 0.000 kabelová trasa 
320 610816.035 1048555.493 0.000 kabelová trasa 
321 610819.819 1048549.173 0.000 kabelová trasa 
322 610823.604 1048542.853 0.000 kabelová trasa 
323 610824.809 1048542.482 0.000 kabelová trasa 
324 610826.293 1048539.889 0.000 kabelová trasa 
325 610826.522 1048539.149 0.000 kabelová trasa 
326 610830.520 1048532.503 0.000 kabelová trasa 
327 610831.312 1048530.414 0.000 kabelová trasa 
328 610855.266 1048491.028 0.000 kabelová trasa 
329 610855.938 1048490.607 0.000 kabelová trasa 
330 610857.187 1048488.585 0.000 kabelová trasa 
331 610857.621 1048487.263 0.000 kabelová trasa 
332 610869.046 1048468.371 0.000 kabelová trasa 
333 610869.628 1048468.012 0.000 kabelová trasa 
334 610870.628 1048466.402 0.000 kabelová trasa 
335 610870.829 1048465.439 0.000 kabelová trasa 
336 610887.678 1048437.740 0.000 kabelová trasa 
337 610888.316 1048437.495 0.000 kabelová trasa 
338 610889.277 1048435.870 0.000 kabelová trasa 
339 610889.282 1048435.246 0.000 kabelová trasa 
340 610909.921 1048401.162 0.000 kabelová trasa 
341 610919.739 1048385.019 0.000 kabelová trasa 
342 610920.458 1048384.640 0.000 kabelová trasa 
343 610921.763 1048382.533 0.000 kabelová trasa 
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344 610921.837 1048381.672 0.000 kabelová trasa 
345 610950.550 1048334.362 0.000 kabelová trasa 
346 610951.041 1048334.302 0.000 kabelová trasa 
347 610955.875 1048326.261 0.000 kabelová trasa 
348 610956.110 1048325.617 0.000 kabelová trasa 
349 610956.474 1048324.617 0.000 kabelová trasa 
350 610982.525 1048281.874 0.000 kabelová trasa 
351 610983.137 1048281.589 0.000 kabelová trasa 
352 610984.756 1048278.988 0.000 kabelová trasa 
353 610984.699 1048278.271 0.000 kabelová trasa 
354 610995.403 1048260.610 0.000 kabelová trasa 
355 611013.979 1048230.142 0.000 kabelová trasa 
356 611014.895 1048229.514 0.000 kabelová trasa 
357 611016.318 1048227.205 0.000 kabelová trasa 
358 611016.428 1048226.088 0.000 kabelová trasa 
359 611035.406 1048194.831 0.000 kabelová trasa 
360 611035.893 1048194.563 0.000 kabelová trasa 
361 611036.825 1048193.018 0.000 kabelová trasa 
362 611036.793 1048192.535 0.000 kabelová trasa 
363 611036.986 1048192.213 0.000 kabelová trasa 
364 611045.132 1048178.546 0.000 kabelová trasa 
365 611046.058 1048178.178 0.000 kabelová trasa 
366 611047.548 1048175.724 0.000 kabelová trasa 
367 611047.306 1048174.832 0.000 kabelová trasa 
368 611059.435 1048153.694 0.000 kabelová trasa 
369 611063.931 1048145.656 0.000 kabelová trasa 
370 611064.183 1048140.580 0.000 kabelová trasa 
371 611074.987 1048121.704 0.000 kabelová trasa 
372 611092.064 1048095.254 0.000 kabelová trasa 
373 611092.227 1048094.997 0.000 kabelová trasa 
374 611092.937 1048094.126 0.000 kabelová trasa 
375 611095.176 1048090.034 0.000 kabelová trasa 
376 611093.768 1048087.303 0.000 kabelová trasa 
377 611087.913 1048081.560 0.000 kabelová trasa 
378 611090.702 1048077.797 0.000 kabelová trasa 
379 611100.454 1046891.787 0.000 kabelová trasa 
380 611098.651 1046891.313 0.000 kabelová trasa 


