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 (VČ. ZATEPLENÍ) = ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTEM

PØÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A ZPEVNÌNÉ PLOCHY TECHNOLOGICKÉHO OBJEKTU

SO 41-18-16-01 ŽST SOLNICE, OBVOD N. N.,

±0,000 = 350,370

 (VČ. ZATEPLENÍ) = ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTEM

±0,000 = 350,370
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Přívodka DA

TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 1

Č.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

NÁZEV MÍSTNOSTI

PRACOVIŠTÌ NOUZ. OBSLUHY

SKLAD

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

SDÌLOVACÍ MÍSTNOST

STAVÌDLOVÁ ÚSTØEDNA

ROZVODNA VN - ÈEZ

ROZVODNA SŽ

TRAFOKOMORA

ROZVODNA NN

NÁHRADNÍ ZDROJ

(M2)

8,28

3,37

5,70

21,11

43,01

18,23

9,15

8,60

30,96

21,80

170,21 m˛

PODLAHA

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

POROROŠT

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

BETON/ SILNIÈNÍ PANEL

PODLAH

ZATÍŽENÍ 

400 KG/M2

600 KG/M2

400 KG/M2

800 KG/M2

550-1100 KG/M2

800 KG/M2

800 KG/M2

2000 KG/M2

600 KG/M2

2000 KG/M2

KANÁLY

KABELOVÉ 

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

-

SV. V.

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

0,000

POVRCHY

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

OMYV./KER.OBKL. 2,0M

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

-

TEPLOTA

21 STUPÒÙ CELSIA

18 STUPÒÙ CELSIA

21 STUPÒÙ CELSIA

MAX. 22 STUP. CELSIA

5-30 STUP. CELSIA

10-40 STUP. CELSIA

10-40 STUP. CELSIA

MAX. 40 STUP. CELSIA

10-40 STUP. CELSIA

-

VĚTRÁNÍ

PØIROZENÉ

PØIROZENÉ

PØIROZENÉ

KLIMATIZACE

KLIMATIZACE

NUCENÉ/PØIROZENÉ

NUCENÉ/PØIROZENÉ

NUCENÉ/PØIROZENÉ

NUCENÉ/PØIROZENÉ

-

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1. NP

-

±ASTOLOVICE

PZTS
RSdìl

SOLNICE

PROVOZNÌ TECHNOLOGICKÝ OBJEKT

ŽST SOLNICE, OBVOD NÁKLADNÍ NÁDRAŽÍ

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT - ØÍZENÍ DOPRAVY

ŽST SOLNICE, OBVOD NÁKLADNÍ NÁDRAŽÍ
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ze zadní strany skøínì

Prostor pro translátory
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Organizer
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ODF

Rychnov
TOK 48
Rezerva
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Solnice
MK

Organizér

ODF MOK
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Vana svárù

Organizer

Solnice os.
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ODF
SÚ

Rychnov
DOK 72
Rezerva

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby a tohoto PS

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Silnoproudá zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Zabezpeèovací zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS
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Stavební správa východ se sídlem v Olomouci
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Správa železnic, státní organizace
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