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5.1

ŽST SOLNICE, OBVOD OS. N., INFORMA±NÍ ZAØÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ

ŽST SOLNICE, OBVOD OS. N., INFORMAČNÍ ZAŘ. PRO CESTUJÍCÍ

PS 41-27-17-01

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

5A4

ETHERNET (TCP/IP)

SWITCH

Rozhlasová ústøedna

ODF

ETHERNET/RS485
PØEVODNÍK

IP - ROZHLAS ÚSTØEDNA

(ØEŠÍ PS PØENOS. SYSTÉMU)
SDÌLOVACÍ  ZAØÍZENÍ
19" SKØÍÒ PRO

KOLEJIŠTÌ ±ASTOLOVICE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

NÁZEV MÍSTNOSTI

PRACOVIŠTÌ NOUZOVÉ OBSLUHY

SKLAD

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

SDÌLOVACÍ MÍSTNOST

STAVÌDLOVÁ ÚSTØEDNA

ROZVODNA NN

NÁHRADNÍ ZDROJ

WC - INVALIDÉ - ŽENY

WC - INVALIDÉ - MUŽI

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

(M2)

8,28

3,37

5,70

14,11

19,97

30,96

25,50

5,13

6,77

5,40

125,19 m˛

PODLAHA

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ + PVC

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

BETON

VZHLED KERAM. DLAŽBY

SKLÁDANÁ + PVC          

VZHLED KERAM. DLAŽBY

SKLÁDANÁ + PVC          

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

POVRCHY

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

KERAM. OBKLAD V. 2,0 MBEZPRAŠNÝ NÁTÌR        

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

ODÌRUODOLNÝ NÁTÌR

KERAM. OBKLAD V. 2,0 MBEZPRAŠNÝ NÁTÌR        

KERAM. OBKLAD V. 2,0 MBEZPRAŠNÝ NÁTÌR        

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

SV. V.

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

ZATÍŽENÍ PODLAH

400 KG/ M2

400 KG/ M2

300 KG/ M2

600 KG/ M2

1100 KG/ M2

800 KG/ M2

1500 KG

300 KG/ M2

300 KG/ M2

400 KG/ M2

TEPLOTA

21 STUPÒÙ CELSIA

18 STUPÒÙ CELSIA

21 STUPÒÙ CELSIA

MAX. 22 ST. CELSIA

5 AŽ 30 ST. CELSIA

  PRÙMÌR 35 ST. CELSIA
+ 10 MAX. 40 ST. CELSIA 

-

21 STUPÒÙ CELSIA

21 STUPÒÙ CELSIA

18 STUPÒÙ CELSIA

VYBAVENÍ

PØIROZENÉ VÌTRÁNÍ

PØIROZENÉ VÌTRÁNÍ

PØIROZENÉ VÌTRÁNÍ

KLIMATIZACE

KLIMATIZACE

NUCENÉ VÌTRÁNÍ

PØIROZENÉ VÌTRÁNÍ

PØIROZENÉ VÌTRÁNÍ

PØIROZENÉ VÌTRÁNÍ

PØIROZENÉ VÌTRÁNÍ

KLIMATIZACE

-

-

-

7 KW

7 KW

VENTILÁTORY 5 KW

-

-

-

-

KABEL. KANÁLY

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

BETONOVÝ ZÁKLAD

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1. NP
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