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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Základní údaje o stavbě 

Název stavby: " Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 
4. část" 

Etapa stavby: 1. etapa 

Místo stavby:  Traťový úsek Rychnov n. K. – Solnice 

Katastrální území:  Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, Litohrady, Solnice, 

Kvasiny 

Správní obvod:  Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Kvasiny 

Kraj:   Královehradecký 

Předmět dokumentace: Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 

Investor a objednatel:  Správa železnic, státní organizace,  

 se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 

70994234,  

 IČ: 70 99 42 34 DIČ: CZ70 99 42 34  

Zastoupený:  Stavební správa východ,  

 Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

Údaje o zpracovateli dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,  

 IČ: 25793349, DIČ CZ25793349 

Zpracovatelský útvar:  208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a 

zabezpečovací techniky 

Hlavní subdodavatelé:  Mott MacDonald CZ. Spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 

Praha 1,  

 IČ: 48588733, DIČ CZ48588733 

Hlavní inženýr projektu (HIP):  Ing. Miloš Krameš 

Asistent HIP:  Ing. Petr Nekula 

Zpracovatel části:  Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací 

techniky (Praha) 

 Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, 

 Vedoucí střediska: Ing. Martin Raibr 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň dokumentace (DUR) schválený investorem a 

územní rozhodnutí. Rozsah PS a technické řešení byl probrán na pracovních poradách a na závěrečné 

poradě odsouhlasen za účasti investora, projektanta a budoucího správce zařízení. Zápisy z porad jsou 

součástí dokladové části. 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení tohoto provozního 

souboru stavby je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Dokumentace pro územní řízení; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů. 

2.1 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro tento provozní soubor byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN 

a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Dále došlo k upřesnění technických řešení a rozpracování stupně DUR. 

2.3 Související provozní a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí především PS a SO řešené v rámci částí: 

• D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

PS 41-11-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., SZZ 

PS 41-11-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., SZZ 

• D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

PS 41-21-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., místní kabelizace 

PS 41-21-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., místní kabelizace 

PS 41-22-16-01 Zastávka Lipovka, rozhlasové zařízení 

PS 41-22-16-02 Zastávka Solnice zast., rozhlasové zařízení 

PS 41-22-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., rozhlasové zařízení 

PS 41-23-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., telefonní zapojovač 

PS 41-24-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., EZS, LDP 

PS 41-24-16-02 ŽST Solnice, obvod n. n., kamerový systém 

PS 41-24-16-02.1 ŽST Solnice, obvod n. n., městský kamerový systém 

PS 41-24-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., EZS, LDP 

PS 41-24-17-02 ŽST Solnice, obvod os. n., kamerový systém 

PS 41-25-00-01 ŽST Solnice,  DOK, TK 

PS 41-25-00-02 ŽST Solnice, přeložky a úpravy sdělovacích kabelů 

PS 41-27-16-01 Zastávka Lipovka, informační zařízení pro cestující 
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PS 41-27-16-02 Zastávka Solnice zast., informační zařízení pro cestující 

PS 41-27-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., informační zařízení pro cestující 

PS 41-29-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., sdělovací zařízení 

PS 41-29-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., sdělovací zařízení 

PS 41-29-00-01 Rychnov n. K. - Solnice, přenosový systém 

PS 41-29-00-02 Rychnov n. K. - Solnice, DDTS ŽDC 

• D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

PS 41-31-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., DŘT 

PS 41-31-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., DŘT 

PS 41-31-00-01 ED OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT 

PS 41-35-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., TS 35/0,4kV, technologie část ČEZ 

PS 41-35-16-02 ŽST Solnice, obvod n. n., TS 35/0,4kV, technologie část drážní 

PS 41-35-16-04 ŽST Solnice, obvod n. n., náhradní zdroj, technologie 

PS 41-35-17-01 ŽST Solnice obvod os. n., rozvodna 0,4kV, technologie 

PS 41-35-17-03 ŽST Solnice obvod os. n., náhradní zdroj, technologie 

• D.2.1 Inženýrské objekty 

SO 41-16-16-04 ŽST Solnice, obvod n. n., kanalizační přípojka technologického objektu 

SO 41-18-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., příjezdová komunikace a zpevněné plochy 

technologického objektu 

SO 41-18-16-02 ŽST Solnice, obvod n. n., zpevněná plocha nákladiště 

• D.2.2 Pozemní stavební objekty 

SO 41-21-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., provozně technologický objekt 

SO 41-21-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., provozně technologický objekt 

• D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

SO 41-36-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., přípojka vn 35kV 

SO 41-36-16-02 ŽST Solnice, obvod n. n., rozvody nn a osvětlení 

SO 41-36-16-03 ŽST Solnice, obvod n. n., DOÚO 

SO 41-36-16-04 Zastávka Lipovka, rozvody nn a osvětlení 

SO 41-36-16-05 Zastávka Solnice zast., rozvody nn a osvětlení 

SO 41-36-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., přípojka nn 

SO 41-36-17-02 ŽST Solnice, obvod os. n., rozvody nn a osvětlení 

SO 41-36-17-03 ŽST Solnice, obvod os. n., DOÚO 

• D.3 Požárně bezpečnostní řešení 

2.4 Související stavby 

Objekt je nutné koordinovat s následujícími investicemi Správy železnic: 

• Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 3.část, I. etapa – stavba v přípravě (má 

být stavěna v souběhu s 4. stavbou – 1. etapou) 

• Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 4.část, 2a etapa – stavba v přípravě 

(má být stavěna v souběhu s 4. stavbou – 1. etapou) 
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• Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2a etapa – stavba v přípravě (má být 

stavěna v souběhu s 4. stavbou – 1. etapou) 

• Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 4.část, 2b etapa – stavba v přípravě 

(má následovat po aktuálně řešené stavbě) 

• Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 4.část, etapa GSM-R + ETCS – stavba 

v přípravě (má následovat po aktuálně řešené stavbě) 

• Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice 

nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n. – stavba v přípravě (má být 

stavěna v souběhu s 4. stavbou – 1. etapou) 

• Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) – stavba 

v přípravě (zahájení má být provedeno při aktuálně řešené stavbě) 

• Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 3.část, II. etapa – stavba v přípravě (má 

následovat po aktuálně řešené etapě) 

• Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň – stavba v přípravě (má 

následovat po aktuálně řešené stavbě) 

• Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. – Častolovice – Solnice, 4.část, Etapa GSM-R + ETCS – 

stavba v přípravě (má následovat po aktuálně řešené stavbě) 

2.5 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení tohoto PS je zařazeno do majetku Správy železnic s.o., Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha 1. 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

3.1.1 SRD 

V ŽST Solnice není v této době instalovaný systém SRD (TRS). Z ŽST Rychnov n. Kněžnou směrem 

do ŽST Solnice je trať pokryta do km 14,000 (těsně před ŽST Solnice) systémem SRD kanálové skupiny 

č. 64.  

Nejbližší (k ŽST Solnice) základnová radiostanice (ZR) rádiového systému SRD je v ŽST Rychnov n. 

Kněžnou. Zde je instalován IP radioblok DCom. Základnová anténa (všesměrová) je instalována na 

anténním stožáru vedle technologické budovy. ZR je připojen na datový switch TDS. Ovládání SRD a 

záznam probíhá v ŽST Častolovice. Ovládání SRD je řešeno z dotykového terminálu dispečera 

v dopravní kanceláři. 

V ŽST Solnice je instalována základnová radiostanice SRV (S04) ve výpravní budově. ZR je bez 

možnosti dálkového ovládání. Základnová anténa je umístěna na fasádě VB na anténním stožárku.  

SRV je ovládána lokálně z pracoviště výpravčího. Záznam SRV je prováděn místně analogovým 

okruhem na záznamové zařízení ve VB. 

3.1.2 MRS 

V ŽST Solnice je instalována základnová radiostanice MRS ve výpravní budově. ZR je bez možnosti 

dálkového ovládání. 

Základnová anténa je umístěna na fasádě VB na anténním stožárku.  

MRS je ovládána lokálně z pracoviště výpravčího. 

Záznam MRS je prováděn místně analogovým okruhem na záznamové zařízení ve VB. 
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4 NAVRHOVANÝ STAV 

4.1 SRD (TRS) – Solnice, obvod nákladové nádraží 

V ŽST Solnice v současné době není interoperabilní rádiový systém ani systém traťového radiového 

systému SRD. V provozu zde byl pouze systém SRV S04. Systém SRD kanálové skupiny 64 má 

poslední základnovou radiostanici v ŽST Rychnov nad Kněžnou. Signál TRS dosahuje do km cca 

14,000, tedy téměř do ŽST Solnice. 

Vzhledem k navrženému postupu výstavby není možné vybudování GSM-R pro ŽST Solnice. Protože 

je stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.- Častolovice-Solnice, 4.část“ rozdělena do více etap bude 

mít přenosový systém a TDS vybudovaný v 1.etapě omezenou přenosovou rychlostí. Úsek vybudovaný 

v 1.etapě bude do ŽST Rychnov nad Kněžnou připojen pouze přes stávající DK 5XN0,8 (v části jeho 

délky pouze 3XN0,8) pomocí metalických modemů s mezenou přenosovou rychlostí. Jedná se pouze o 

provizorní připojení s omezenými možnostmi přenosu dat, a to vzhledem k neexistující optické 

kabelizaci do ŽST Rychnov nad Kněžnou, která bude realizována až v etapě 2b. 

Z tohoto důvodu nebude možné přenášet veškeré technologické systémy do nadřazených systémů a 

dohledů (KAC, DDTS ŽDC, kamerové systémy a další) do doby realizace etapy 2b. Veškeré technologie 

budou řešeny pouze místně bez možnosti dálkového dohledu vyjma technologie DŘT a telefonického 

spojení dopravních zaměstnanců. 

Po výstavbě optického propojení mezi ŽST Rychnov nad Kněžnou a ŽST Solnice, obvod n. n. (etapa 

2b) bude provedeno standardní připojení přenosového systému a TDS a veškeré technologické celky 

budou překonfigurovány, tak aby jim bylo umožněno spojení do nadřazených celků Správy železnic. 

Jako nejschůdnější a nejbezpečnější řešení se jeví instalovat základnovou radiostanici SRD do ŽST 

Solnice, obvod nákladové nádraží. Z této základnové radiostanice bude pokryta rádiovým signálem 

SRD celá oblast 1. etapy stavby včetně části kolejového úseku stávající trati do Rychnova n. Kněžnou. 

Vzhledem k výše popsanému bude nutné „provizorně“ do doby etapy 2b stavby provozovat v ŽST 

Solnice SRD v samostatné mikrostuze, aby bylo zabráněno chybný směrováním paketů na zařízení 

SRD v případě nedostatečné konektivy na stávající ZR stuhy č. 64.  

Paralelně bude v realizaci prověřeno, zda omezené datové připojení ŽST Solnice neumožňuje 

bezpečné prodloužení stuhy č. 64 SRD. Pokud bude zajištěno bezpečné datové spojení, nebude 

budována mikrostuha SRD a nebudou instalovány nová nepřenosná návěstidla. 

V průběhu 2b etapy stavby po vybudování kapacitního datového spojení (není předmětem tohoto PS) 

bude možné přeladit ZR v Solnici do kanálové skupiny č. 64 a zrušit instalovaná neproměnná návěstidla 

(viz. níže). Spolu s úpravou SRD v ŽST Častolovice (řeší 3. Část stavy) bude tak možné provozovat 

SRD v jedné stuze č. 64 z Týniště n. Orlicí (mimo) až do Solnice. 

4.1.1 Základnová radiostanice 

V rámci výstavby obvodu nákladového nádraží bude instalována nová IP základnová radiostanice SRD 

provizorní mikrostuhy pouze pro tuto ŽST. Nejpozději v rámci navazující 2b. etapy dojde k přeladění 

této ZR na stuhu č. 64. Základnový radioblok v IP provedení s jedním UHF dílem 450MHz. Výška do 

3U.  

Veškeré nově dodané zařízení musí být plně kompatibilní se zařízením v CDP Praha a RDP Týniště 

nad Orlicí a stávajícím zařízením SRD v úseku Častolovice – Rychnov n. Kněžnou. 
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Zařízení SRD v Solnici bude tímto PS konfigurováno jako ostrovní síť. 

4.1.2 Základnová anténní jednotka 

2x směrová anténní jednotka  

Zisk    9dBd 

Konektor  typu N 

Výška nad terénem: cca 14m 

Součástí anténního systému bude dělící člen. 

4.1.3 Napájení radiostanice 

Napájení bude řešeno z centrálního sdělovacího zdroje 48V DC sdělovací místnosti. Napájení 

radiobloku bude realizováno z panelu rozjištění (PS 41-29-00-01) DC přímo v datovém rozvaděči se 

ZR. 

V rámci PS proběhne doplnění DC jističe 6A podle napájecí soustavy zdroje do rozjišťovacího panelu a 

dodávka napájecích kabelů pro radioblok. 

Předpokládaná napájecí soustava: 48V 2-DC, PELV (popř. SELV podle dodaného zdroje) 

Zálohování napájení:   3h akumulátory centrálního sdělovacího zdroje 

     Sdělovací zdroj napojen z rozvaděče RZS 

4.1.4 Vazba na VNPN 

V rámci PS bude provedeno napojení na EIP panel ve stavědlové ústředně, kde budou vyvedeny 

zabezpečovací kontakty systému VNPN. Přesná pozice ukončení datového kabelu ze základnové 

radiostanice bude určeno v dalším stupni dokumentace. Signalizace aktivace VNPN bude připravena 

v rámci PS 41-11-16-01 a 41-11-17-01 (SZZ) tak, že v případě projetí návěstidla v jednom z obvodů 

ŽST Solnice, bude signál zasílán přes jednu sadu kontaktů VNPN v ŽST Solnice, obvod nákladové 

nádraží, protože v obvodu osobního nádraží není plánována základnová radiostanice SRD. 

Datové kabely budou vedeny v korugované chráničce po roštech ve sdělovací místnosti i stavědlové 

ústředně. Jeden datový kabel bude ponechán jako rezervní pro GSM-R – VNPN vazbu. Provedení 

kabelizace musí odpovídat možnosti budoucího připojení GSM-R. 

Mezi místnostmi bude opatřen požární ucpávkou v koordinaci s ostatními sdělovacími PS. 

V rámci PS bude provedena konfigurace oblasti automatického vyslání signálu „Generálního STOP“ 

SRD a bude provedena funkční zkouška zařízení. 

V případě automatické aktivace VNPN v ŽST Solnice (v jednom nebo obou obvodech) bude nutné do 

doby připojení ke stuze č. 64 provést telefonický hovor do ŽST Častolovice nebo RDP Týniště n. Orlicí, 

aby byl signál „Generální STOP vyslán i pro stuhu č. 64 ze základnové radiostanice Rychnov n. 

Kněžnou. Tím bude minimalizováno riziko nezastavení vlaku jedoucího ještě pod kanálovou skupinou 

č. 64 směrem k ŽST Solnice. Celá situace bude proveditelné i v opačném případě, při aktivaci 

„Generálního STOP“ pro stuhu č. 64 bude nutné telefonicky vyrozumět výpravčí v ŽST Solnice, obvod 

nákladové nádraží, aby byl vyslán signál „Generální STOP“ pro místní SRD síť. 



Zvýšení kapacity trati Týniště n. O.-Častolovice-Solnice, 4.část, 1. etapa DSP 

Rychnov n. K. - Solnice, úprava TRS, MRS PS 41-28-00-02 
 

 

   11 
 

4.1.5 Ochrana proti přepětí 

Koaxiální svod SRD bude chráněn bleskojistkou SPD typ I. Bleskojistka bude ve sdělovací místnosti 

uzemněna na hlavní uzemňovací sběrnici sdělovací místnosti. Uzemnění bleskojistky bude provedeno 

samostatným vodičem průřezu min. 16mm2. 

Přepěťová ochrana SPD typ I v technologickém objektu musí být umístěna co nejblíže vstupu 

kabelizace do objektu.  

V krabicích přepěťové ochrany musí být ponechána prostorová rezerva pro zařízení MRS. 

Na koaxiální svod bude také připojen oddělovací blok. 

Při instalaci musí být důsledně odděleny části kabelizace za přepěťovou ochranou od nechráněné 

kabelizace ve sdělovací místnosti. Od přepěťové ochrany bude koaxiální svod veden svisle nahoru po 

kabelovém roštu nad rackové skříně. 

4.1.6 Dohled zařízení 

Nová IP radiostanice bude umožňovat SNMPv3 dohled a bude připojena do datového přepínače 

technologické datové sítě. Součástí dodávky jsou veškeré potřebné konfigurace a doplnění licence 

dohledu na stávající dohledové pracoviště servisní organizace. 

Atypicky bude řešeno zobrazení dohledu zařízení. Vzhledem k tomu, že není možné garantovat 

vhodnou přenosovou konektivitu do ŽST Rychnov n. Kněžnou, bude zařízení SRD integrováno 

provizorně do systému DDTS, aby bylo možné na pracovišti výpravčích v ŽST Solnice, obvod nákladové 

nádraží indikovat na klientech DDTS stav IP radiostanice. 

4.1.7 Umístění zařízení 

Radioblok bude umístěn v racku 01-02. Anténní jednotky na stožáru dodaném v rámci tohoto PS. 

Přepěťová ochrana bude umístěna v izolované krabici dodané v rámci tohoto PS. V krabici bude 

připravena rezerva pro umístění bleskojistky MRS. Přepěťová ochrana bude umístěna v izolované 

krabici cca 10-20 cm nad konstrukcí podlahy sdělovací místnosti co nejblíže u vstupu kabelizace. 

Na zdi nad prostupy ke stožáru musí být ponechán prostor pro budoucí přepěťové ochrany (SPD) GSM-

R. 

Uvnitř objektu bude kabelizace SRD vedena po kabelových roštech v korugovaných chráničkách. 

Při realizaci trasy anténního svodu a krabice přepěťové ochrany musí být provedena koordinace se 

zařízením MRS. 

4.1.8 Ovládání radiostanice 

Lokální ovládání: 

Nebude instalováno. U IP SRD nelze zřídit lokální ovládání. 

Dálkové ovládání: 

Ovládání bude řešeno z ŽST Solnice, obvod nákladové nádraží ze dvou pracovišť řízení dopravy. Obě 

níže uvedená pracoviště mají být zaměnitelná. 

• A1 – pracoviště pro ŽST Solnice, obvod nákladové nádraží a obvod osobní nádraží 

• A2 – pracoviště pro ŽST Solnice, obvod nákladové nádraží a obvod osobní nádraží 
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Na výše uvedená pracoviště bude instalována funkcionalita SRD výhybny v rámci tohoto PS do 

dotykového terminálu telefonního zapojovače. 

Po dokončení 2b. etapy stavby bude nutné zařízení SRD ovládat z RDP ŽST Týniště n. Orlicí. 

4.1.9 Rádiový server 

Řešen v samostatné kapitole. 

4.1.10 Záznam zařízení 

V rámci PS bude doplněna IP licence do záznamového zařízení dodávaného v rámci PS 41-23-17-01.  

Zároveň bude dodána licence pro záznam do KAC. 

4.2 MRS – Solnice, obvod nákladové nádraží 

Touto stavbou bude zřízena místní základnová radiostanice. Veškeré nově dodané zařízení musí být 

plně kompatibilní se zařízením v CDP Praha a RDP Týniště nad Orlicí. 

4.2.1 Základnová radiostanice 

Základnový radioblok v IP provedení s jedním VHF dílem 150MHz. Výška do 3U.  

4.2.2 Základnová anténní jednotka 

Všesměrová  

Zisk    2dBd 

Konektor  typu N 

Výška nad terénem: cca 16m 

4.2.3 Napájení radiostanice 

Napájení bude řešeno z centrálního sdělovacího zdroje 48V DC sdělovací místnosti. Napájení 

radiobloku bude realizováno z panelu rozjištění (PS 41-29-00-01) DC v datovém rozvaděči s ZR. 

V rámci PS proběhne doplnění DC jističe 6A podle napájecí soustavy zdroje do rozjišťovacího panelu a 

dodávka napájecích kabelů pro radioblok. 

Předpokládaná napájecí soustava: 48V 2-DC, PELV (popř. SELV podle dodaného zdroje) 

Zálohování napájení:   3h akumulátory centrálního sdělovacího zdroje 

     Sdělovací zdroj napojen z rozvaděče RZS 

4.2.4 Ochrana proti přepětí 

Koaxiální svod MRS bude chráněn bleskojistkou SPD typ I. Bleskojistka bude ve sdělovací místnosti 

uzemněna na hlavní uzemňovací sběrnici sdělovací místnosti. Uzemnění bleskojistky bude provedeno 

samostatným vodičem průřezu min. 16mm2. 

Přepěťová ochrana SPD typ I v technologickém objektu musí být umístěna co nejblíže vstupu 

kabelizace do objektu.  

V krabicích přepěťové ochrany musí být ponechána prostorová rezerva pro zařízení SRD. 

Na koaxiální svod bude také připojen oddělovací blok. 
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Při instalaci musí být důsledně odděleny části kabelizace za přepěťovou ochranou od nechráněné 

kabelizace ve sdělovací místnosti. Od přepěťové ochrany bude koaxiální svod veden svisle nahoru po 

kabelovém roštu nad rackové skříně. 

4.2.5 Dohled zařízení 

Nová IP radiostanice bude umožňovat SNMPv3 dohled a bude připojena do datového přepínače 

technologické datové sítě. Součástí dodávky jsou veškeré potřebné konfigurace a doplnění licence 

dohledu na stávající dohledové pracoviště servisní organizace. 

Atypicky bude řešeno zobrazení dohledu zařízení. Vzhledem k tomu, že není možné garantovat 

vhodnou přenosovou konektivitu do ŽST Rychnov n. Kněžnou, bude zařízení MRS integrováno 

provizorně do systému DDTS, aby bylo možné na pracovišti výpravčích v ŽST Solnice, obvod nákladové 

nádraží indikovat na klientech DDTS stav IP radiostanice. 

4.2.6 Umístění zařízení 

Radioblok bude umístěn v racku 01-02. Anténní jednotky na stožáru dodaném v rámci tohoto PS. 

Přepěťová ochrana bude umístěna v izolované krabici dodané v rámci tohoto PS. V krabici bude 

připravena rezerva pro umístění bleskojistky SRD. Přepěťová ochrana bude umístěna v izolované 

krabici cca 10-20 cm nad konstrukcí podlahy sdělovací místnosti co nejblíže u vstupu kabelizace. 

Uvnitř objektu bude kabelizace MRS vedena po kabelových roštech v korugovaných chráničkách. 

Na zdi nad prostupy ke stožáru musí být ponechán prostor pro budoucí přepěťové ochrany (SPD) GSM-

R. 

Při realizaci trasy anténního svodu a krabice přepěťové ochrany musí být provedena koordinace se 

zařízením MRS. 

4.2.7 Ovládání radiostanice 

Lokální ovládání: 

Bude instalováno na pracovišti nouzové obsluhy v PTO Solnice, obvod nákladové nádraží. 

Dálkové ovládání: 

Ovládání bude řešeno z ŽST Solnice, obvod nákladové nádraží ze dvou pracovišť řízení dopravy. Obě 

níže uvedená pracoviště mají být zaměnitelná. 

• A1 – pracoviště pro ŽST Solnice, obvod nákladové nádraží a obvod osobní nádraží 

• A2 – pracoviště pro ŽST Solnice, obvod nákladové nádraží a obvod osobní nádraží 

Na výše uvedená pracoviště bude instalována funkcionalita MRS výhybny v rámci tohoto PS do 

dotykového terminálu telefonního zapojovače. 

Po dokončení 2b. etapy stavby bude nutné zařízení MRS ovládat z RDP ŽST Týniště n. Orlicí. 

4.2.8 Rádiový server 

Řešen v samostatné kapitole. 

4.2.9 Záznam zařízení 

V rámci PS bude doplněna IP licence do záznamového zařízení dodávaného v rámci PS 41-23-17-01.  
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Zároveň bude dodána licence pro záznam do KAC. 

4.3 MRS – Solnice, obvod osobní nádraží 

Touto stavbou bude zřízena místní základnová radiostanice. Veškeré nově dodané zařízení musí být 

plně kompatibilní se zařízením v CDP Praha a RDP Týniště nad Orlicí. 

4.3.1 Základnová radiostanice 

Základnový radioblok v IP provedení s jedním VHF dílem 150MHz. Výška do 3U.  

4.3.2 Základnová anténní jednotka 

Všesměrová  

Zisk    2dBd 

Konektor  typu N 

Výška nad terénem: cca 10m 

4.3.3 Napájení radiostanice 

Napájení bude řešeno z centrálního sdělovacího zdroje 48V DC sdělovací místnosti. Zdroj bude 

umístěn v racku 01-02. Napájení radiobloku bude realizováno z panelu rozjištění (PS 41-29-00-01) DC 

v datovém rozvaděči u ZR. 

V rámci PS proběhne doplnění DC jističe 6A podle napájecí soustavy zdroje do rozjišťovacího panelu a 

dodávka napájecích kabelů pro radioblok. 

Předpokládaná napájecí soustava: 48V 2-DC, PELV (popř. SELV podle dodaného zdroje) 

Zálohování napájení:   6h akumulátory centrálního sdělovacího zdroje 

     Sdělovací zdroj napojen z rozvaděče RZS 

4.3.4 Ochrana proti přepětí 

Koaxiální svod MRS bude chráněn bleskojistkou SPD typ I. Bleskojistka bude ve sdělovací místnosti 

uzemněna na hlavní uzemňovací sběrnici sdělovací místnosti. Uzemnění bleskojistky bude provedeno 

samostatným vodičem průřezu min. 16mm2. 

Přepěťová ochrana SPD typ I v technologickém objektu musí být umístěna co nejblíže vstupu 

kabelizace do objektu. 

Na koaxiální svod bude také připojen oddělovací blok. 

Při instalaci musí být důsledně odděleny části kabelizace za přepěťovou ochranou od nechráněné 

kabelizace ve sdělovací místnosti. Od přepěťové ochrany bude koaxiální svod veden svisle nahoru po 

kabelovém roštu nad rackové skříně. 

4.3.5 Dohled zařízení 

Nová IP radiostanice bude umožňovat SNMPv3 dohled a bude připojena do datového přepínače 

technologické datové sítě. Součástí dodávky jsou veškeré potřebné konfigurace a doplnění licence 

dohledu na stávající dohledové pracoviště servisní organizace. 
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Atypicky bude řešeno zobrazení dohledu zařízení. Vzhledem k tomu, že není možné garantovat 

vhodnou přenosovou konektivitu do ŽST Rychnov n. Kněžnou, bude zařízení MRS integrováno 

provizorně do systému DDTS, aby bylo možné na pracovišti výpravčích v ŽST Solnice, obvod nákladové 

nádraží indikovat na klientech DDTS stav IP radiostanice. 

4.3.6 Umístění zařízení 

Radioblok bude umístěn v racku 01-02. Anténní jednotky na stožáru dodaném v rámci tohoto PS. 

Přepěťová ochrana bude umístěna v izolované krabici dodané v rámci tohoto PS. V krabici bude 

připravena rezerva pro umístění bleskojistky SRD. Přepěťová ochrana bude umístěna v izolované 

krabici cca 10-20 cm nad konstrukcí podlahy sdělovací místnosti co nejblíže u vstupu kabelizace. 

Uvnitř objektu bude kabelizace MRS vedena po kabelových roštech v korugovaných chráničkách. 

Při realizaci trasy anténního svodu a krabice přepěťové ochrany musí být provedena koordinace se 

zařízením MRS. 

4.3.7 Ovládání radiostanice 

Lokální ovládání: 

Bude instalováno na pracovišti nouzové obsluhy v PTO Solnice, obvod osobní nádraží. 

Dálkové ovládání: 

Ovládání bude řešeno z ŽST Solnice, obvod nákladové nádraží ze dvou pracovišť řízení dopravy. Obě 

níže uvedená pracoviště mají být zaměnitelná. 

• A1 – pracoviště pro ŽST Solnice, obvod nákladové nádraží a obvod osobní nádraží 

• A2 – pracoviště pro ŽST Solnice, obvod nákladové nádraží a obvod osobní nádraží 

Na výše uvedená pracoviště bude instalována funkcionalita MRS výhybny v rámci tohoto PS do 

dotykového terminálu telefonního zapojovače. 

Po dokončení 2b. etapy stavby bude nutné zařízení MRS ovládat z RDP ŽST Týniště n. Orlicí. 

4.3.8 Rádiový server 

Řešen v samostatné kapitole. 

4.3.9 Záznam zařízení 

V rámci PS bude doplněna IP licence do záznamového zařízení dodávaného v rámci PS 41-23-17-01.  

Zároveň bude dodána licence pro záznam do KAC. 

4.4 Rádiový server 

V rámci PS bude dodán nový „provizorní“ (do doby 2b. etapy stavby) rádiový server do ŽST Solnice, 

obvod nákladové nádraží. Server bude sloužit pro řízení datového provozu IP radiobloků (SRD a 2x 

MRS) v Solnici. Případně může server řídit datový provoz i rozhlasových ústředen nebo dalšího 

sdělovacího zařízení podle daného výrobce. 

Součástí PS jsou i veškeré potřebné SW, konfigurační práce a licence pro dodaný server. 
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4.4.1 Napájení rádiového serveru 

Napájení bude řešeno z centrálního sdělovacího zdroje 48V DC sdělovací místnosti. Napájení serveru 

bude realizováno z panelu rozjištění (PS 41-29-00-01) DC v datovém rozvaděči u serveru. 

V rámci PS proběhne doplnění DC jističe 6A podle napájecí soustavy zdroje do rozjišťovacího panelu a 

dodávka napájecích kabelů pro server. 

Předpokládaná napájecí soustava: T48V 2-DC, PELV (popř. SELV podle dodaného zdroje) 

Zálohování napájení:   3h akumulátory centrálního sdělovacího zdroje 

     Sdělovací zdroj napojen z rozvaděče RZS 

4.4.2 Dohled zařízení 

Nový server bude umožňovat SNMPv3 dohled a bude připojena do datového přepínače technologické 

datové sítě. Součástí dodávky jsou veškeré potřebné konfigurace a doplnění licence dohledu na 

stávající dohledové pracoviště servisní organizace. 

Atypicky bude řešeno zobrazení dohledu zařízení. Vzhledem k tomu, že není možné garantovat 

vhodnou přenosovou konektivitu do ŽST Rychnov n. Kněžnou, bude dohled serveru integrován 

provizorně do systému DDTS, aby bylo možné na pracovišti výpravčích v ŽST Solnice, obvod nákladové 

nádraží indikovat na klientech DDTS stav serveru. 

4.4.3 Umístění zařízení 

Server bude umístěn v racku 01-02.  

4.5 Neproměnné návěsti SRD 

Součástí PS je instalace 2 ks nových neproměnných návěstidel (rádiovníků) SRD. Instalace souvisí 

s „provizorním“ vybudováním SRD v ŽST Solnice v jiné kanálové skupině, než stuha č. 64. Dva 

rádiovníky budou instalovány dle skutečného měření pokrytí signálem SRD po vztyčení stožáru v Solnici 

a vybudování zařízení SRD. 

Schematicky jsou rádiovníky naznačeny na výkrese 2.3. 

Rádiovníky budou instalovány v realizaci n základě komisionálního určení polohy a na základě skutečné 

intenzity elektromagnetického pole SRD na předmětných traťových úsecích. 

Před instalací návěstidel proběhne ověření, zda není možné bezpečně připojit ZR SRD Solnice ke stuze 

č. 64. 

Součástí dodávky jsou i sloupky pro umístění rádiovníků, výkopové práce, vytýčení inženýrských sítí a 

základové konstrukce a geodetické zaměření. 

4.6 Anténní stožár – Solnice, obvod nákladové nádraží 

Bude vyhotoven anténní výšky do 18 m, který bude umožňovat další etapě stavby navýšení až na výšku 

35 m kvůli GSM-R. Stožár z důvodu ÚR 1. etapy nelez postavit v celé výšce do doby získání ÚR 2b. 

etapy, ve které je budované GSM-R.  

Bude instalován stožár se standardním vybavením sítě GSM-R. Vzorový stožár je součástí výkresové 

přílohy. Stožár a základ musí umožňovat budoucí rozšíření pro GSM-R.  
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4.6.1 Typ stožáru 

Předpjatý železobetonový stožár je navržen jako samostatně stojící objekt. Stožár má kónický tvar 

komolého kužele s konicitou 15mm/běžný metr (bm). Stožár bude vybaven ocelovým žebříkem a 

kabelovou lávkou tvořenou C profily. Na vrchu bude pochozí ocelová plošina, ocelové opasky, jistící 

obruč, držáky vysílacích částí, konstrukce pro uchycení kladky a držáky antén. Na vrcholu stožáru 

budou jímací tyče hromosvodu. Do cca 3m výšky nad terénem bude žebřík opatřen uzamykatelnou 

zábranou a koaxiální svody budou do stejné výšky vedeny v ocelových chráničkách.  

Stožár bude ukotven do základu, který tvoří zapuštěná železobetonová monolitická patka. Konečná 

zálivka po osazení a nastavení svislosti stožáru se provádí řádně hutněným jemnozrnným betonem o 

velikosti zrna do 16mm. Základ je do úrovně okolního terénu přesypán vrstvou štěrku o tloušťce 100mm. 

Základ bude proveden z betonu C25/30 a vyarmován výztuží z oceli třídy R 10505. Horní a spodní krytí 

výztuže bylo stanoveno na min. 50mm. Železobetonová patka bude umístěna na podkladní desku z 

prostého betonu C8/10 o tloušťce 100mm. Základová konstrukce bude vždy opatřena dvěma měřícími 

body výztuže základu dle platných předpisů.  

Vnější povrch podkladního betonu a základové patky a základových pasů se obalí asfaltovou lepenkou, 

která bude konstrukci ochraňovat proti bludným proudům. 

Finální rozměr základové konstrukce bude dán statickým výpočtem na základě geologického posouzení 

místa stavby (provedené sondy) a bude součástí kompletní dodávky dodavatele stožáru včetně 

konkrétního řešení stožáru a základového bloku.  

Veškeré práce při montáži stožáru a v průběhu celé výstavby se budou řídit technologickým postupem, 

který je stanoven výrobcem stožáru. 

Žebřík bude ve výrobě eloxován. Plošina a ostatní ocelové konstrukce jsou žárově zinkovány (85μm). 

Před betonáží budou do základů osazeny korugované chráničky dle výkresové dokumentace 

(systémem N+2, kde „N“ je počet obsazených chrániček). Chráničky budou dodány v UV odolném 

provedení. Chráničky budou protaženy do technologického domku do připravených otvorů v podlaze a 

utěsněny speciální pěnou nebo průchodkou.  

Na horní hraně železobetonové patky AN budou diagonálně umístěné dva kontrolní měřící body (KMB) 

přivařené k armatuře dle ČD SR 5/7 (S). Vzhledem k tomu, že horní hrana patky je 100mm pod úrovní 

terénu (pod vrstvou štěrku), budou na stožár připevněny plastové destičky s označením místa KMB. 

Cedulky budou mít rozměr 120x80mm, budou bílé barvy a bude na nich nápis „ KMB“ – výška písma 

20mm, pod ním „vzdálenost 150mm“ – výška písma 15mm. Typ písma ARIEL, barva černá. 

V závěru prací bude okolní terén upraven a srovnán. 

Stožár je umístěn v II větrné oblasti ČR. 

4.6.2 Výbava stožáru 

• 4x ocelová chránička pr. 60mm ,tl. stěny 3mm, délka 3m. 

• Kabelová lávka. 
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• Jímače dl. 1,5-2m umístěné na vrcholu stožáru. 

• Krabice (min. IP 54) s průchodkami pro přepěťovou ochranu MRS a SRD. 

• Konstrukce pro přístup k anténám a anténní výložníky. 

• Anténní výložník pro MRS – „L“ výložník připevněný kovovými pásky ke stožáru. 

• Příchytky pro zařízení a drobný montážní materiál. 

• Standardní vybavení dle stožárů GSM-R 

4.6.3 Uzemnění stožáru 

Součástí výstavby stožáru bude vybudování uzemnění, zemnících desek nebo tyčí a strojeného 

zemniče včetně příslušenství. 

Zemnič FeZn 120mm2 bude uložen do samostatného výkopu 0,60-0,80m pod terénem.  

Veškeré kovové prvky stožáru budou zemněny a chráněny PKO. Stožár bude propojen se zemnící sítí 

technologického objektu. Hodnota uzemnění nesmí přesáhnout 10 Ohm. Mezi stožárem a 

technologickou budovu bude vybudována zemnící jímka pro možnost rozpojení zemnící sítě objektu a 

stožáru z kanalizační trubky a pochozího víka. V jímce bude umístěna sběrnice pro připojení zemnících 

pásků, respektive vodičů TO a stožáru. 

V technologickém objektu se počítá s vyvedením pásku FeZn 120mm2 pro připojení zemnění stožáru. 

Veškeré spoje uzemňovací sítě musí být chráněny proti korozi (např. vulkanizační páskou). Přechody 

zemnících vodičů z venkovního prostředí do terénu musí být chráněny min. 20cm nad terénem a 30cm 

pod terénem proti vnikání vlhkosti a působení koroze. 

4.6.4 Kabelová trasa 

Mezi stožárem a objektem výhybny bude provedena zemní kabelová trasa pod zpevněnou plochou 

Mezi kabelovou šachtou (součást technologického objektu) a stožárem budou položeny čtyři HDPE 

40/33 chráničky. Min. poloměr ohybu HDPE bude 0,50m. 

Barva HDPE Chrániček: modrá s čtyřmi černými pruhy 

Chráničky HDPE budou uloženy do korugovaných chrániček pr. 90/75mm vedoucích přímo ze zdvojené 

podlahy sdělovací místnosti do základu stožáru. 

Korugované chráničky budou uloženy do výkopu 0,50x1,20m do betonových žlabů. Chráničky budou 

uloženy a přesypány vrstvou písku nebo prosáté zeminy tl. 0,10m (pod, okolo a nad chráničkami. Cca 

0,20-0,30m nad chráničkami bude položena výstražná fólie. 

Konce všech chrániček budou opatřeny ochranou proti vnikání vlhkosti (např. smršťovací páskou). 

Veškeré prostupy do technologického objektu využité trasou HDPE budou opatřeny ucpávkou proti 

vnikání vlhkosti a požární ucpávkou. 

4.6.5 Koaxiální svody 

Pro propojení antény se základnovou radiostanicí (SRD a MRS) se navrhuje použít koaxiální kabel 

vhodný pro tyto účely, který bude opatřený u základnové radiostanice úhlovým konektorem ”N”. Na 

koaxiální kabely budou namontovány přepěťové ochrany koaxiálních kabelů. Doporučuje se použít 

kabel s co nejmenším vloženým útlumem (např. 1/2" nebo lepších parametrů). 
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Celkem se předpokládá dodání cca 40 m nových koaxiálních svodů SRD a cca 40 m MRS a 8ks dvojic 

odpovídajících konektorů typu N. 

Délku trasy kabelů je třeba zvolit vždy co nejkratší. Kabely se navrhuje chránit HDPE nebo korugovanou 

chráničkou s tím, že je nutné dodržet předepsané minimální ohyby kabelu a při instalaci zabránit jeho 

prověšení při dlouhém svislém svodu. 

Ve venkovním prostředí musí být pro ochranu koaxiálních svodů použity chráničky s dostatečnou UV 

odolností. 

4.7 Anténní stožár – ŽST Solnice, obvod osobní nádraží 

V rámci toho PS bude u provozně technologického objektu vystavěn nový ocelový anténní stožár pro 

MRS. Anténní stožár bude instalován v těsné blízkosti nového PTO. 

4.7.1 Typ stožáru 

Ocelový stožár kruhového průřezu. Stožár a veškeré kovové dodané prvky budou opatřeny proti korozní 

ochranou (PKO). 

Výška stožáru cca 11 m nad terénem. 

Přírubová varianta stožáru. 

Veškeré kovové prvky umístěné na stožáru budou vodivě pospojovány ke konstrukci stožáru.  

Základový blok bude proveden dle statického výpočtu dodavatele stožáru a dle geologického průzkumu. 

Přesné určení velikosti základu bude provedeno na základě skutečného provedení stožáru v realizaci. 

Stožár je umístěn v II větrné oblasti ČR. 

4.7.2 Výbava stožáru 

• 2x ocelová chránička pr. 60mm ,tl. stěny 3mm, délka 3m. 

• Kabelové příchytky pro svody MRS po cca 0,5m. 

• Jímač dl. 2m umístěný na vrcholu stožáru s držáky. 

• Krabice (min. IP 54) s průchodkami pro přepěťovou ochranu MRS. 

• Anténní výložník pro MRS – „L“ výložník připevněný kovovými pásky ke stožáru. 

• Stupačky od výšky 3m nad terénem. 

• Příchytky pro zařízení a drobný montážní materiál. 

4.7.3 Uzemnění stožáru 

Součástí výstavby stožáru bude vybudování uzemnění, zemnících desek nebo tyčí a strojeného 

zemniče včetně příslušenství. 

Zemnič FeZn 120mm2 bude uložen do samostatného výkopu 0,60-0,80m pod terénem.  

Veškeré kovové prvky stožáru budou zemněny a chráněny PKO. Stožár bude propojen se zemnící sítí 

technologického objektu. Hodnota uzemnění nesmí přesáhnout 10 Ohm. Mezi stožárem a 

technologickou budovu bude vybudována zemnící jímka pro možnost rozpojení zemnící sítě objektu a 

stožáru z kanalizační trubky a pochozího víka. V jímce bude umístěna sběrnice pro připojení zemnících 

pásků, respektive vodičů TO a stožáru. 
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V technologickém objektu se počítá s vyvedením pásku FeZn 120mm2 pro připojení zemnění stožáru. 

Veškeré spoje uzemňovací sítě musí být chráněny proti korozi (např. vulkanizační páskou). Přechody 

zemnících vodičů z venkovního prostředí do terénu musí být chráněny min. 20 cm nad terénem a 30 

cm pod terénem proti vnikání vlhkosti a působení koroze. 

4.7.4 Kabelová trasa 

Mezi stožárem a objektem výhybny bude trasa vedena z části v kabelovodu a z části ve volném terénu. 

V kabelovodu budou instalovány v jednotlivých šachtách ucpávky u HDPE MRS proti vnikání vlhkosti. 

Mezi sdělovací místností a stožárem budou položeny dvě HDPE 40/33 chráničky. Min. poloměr ohybu 

HDPE bude 0,50m. 

Barva HDPE Chrániček: modrá s čtyřmi černými pruhy  

     

Chráničky budou ve volném terénu uloženy do výkopu 0,35x0,90m. Chráničky budou uloženy a 

přesypány vrstvou písku nebo prosáté zeminy tl. 0,10m (pod, okolo a nad chráničkami. Cca 0,20-0,30m 

nad chráničkami bude položena výstražná fólie. 

Před betonáží základu stožáru bude základem připravena korugovaná chránička pr. 110mm pro 

protažen í HDPE nebo budou HDPE zabetonovány přímo do základu. 

Konce chrániček budou ve venkovním prostředí opatřeny ochranou proti vnikání vlhkosti (např. 

smršťovací páskou). 

Veškeré prostupy do technologického objektu využité trasou HDPE budou opatřeny ucpávkou proti 

vnikání vlhkosti a požární ucpávkou. 

4.7.5 Koaxiální svody 

Pro propojení antény se základnovou radiostanicí (MRS) se navrhuje použít koaxiální kabel vhodný pro 

tyto účely, který bude opatřený u základnové radiostanice úhlovým konektorem ”N”. Na koaxiální kabely 

budou namontovány přepěťové ochrany koaxiálních kabelů. Doporučuje se použít kabel s co nejmenším 

vloženým útlumem (např. 1/2" nebo lepších parametrů). 

Celkem se předpokládá dodání cca 30m nových koaxiálních svodů SRD a 4ks dvojic odpovídajících 

konektorů typu N. 

Délku trasy kabelů je třeba zvolit vždy co nejkratší. Kabely se navrhuje chránit HDPE nebo korugovanou 

chráničkou s tím, že je nutné dodržet předepsané minimální ohyby kabelu a při instalaci zabránit jeho 

prověšení při dlouhém svislém svodu. 

Ve venkovním prostředí musí být pro ochranu koaxiálních svodů použity chráničky s dostatečnou UV 

odolností. 

4.8 Demontáže 

Postup demontáží bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace v závislosti na postupu 

výstavby.  O využití nebo případné fyzické likvidaci demontovaného zařízení rozhoduje správce ŽTM. 

Nicméně zhotovitel tohoto PS musí při přejímacím řízení doložit správci celkový seznam 

demontovaného zařízení s poznámkou, jak bylo se zařízením dále nakládáno. V případě, že správce 

ŽTM rozhodl o dalším využití demontovaného zařízení, musí zhotovitel při přejímacím řízení 

prokazatelně doložit, komu toto zařízení předal. 
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Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s 

vyzískaným materiálem“. 

4.8.1 MRS 

V rámci tohoto PS bude demontována stávající základnová radiostanice MRS ve VB a veškeré 

kompletní související zařízení MRS v ŽST Solnice. Demontáž zařízení MRS bude provedena až 

zprovoznění nové radiostanice MRS v novém PTO. 

Veškerým zařízením MRS se rozumí základnové radiostanice, koaxiální svody, ovládací bloky, 

akumulátory (včetně nosičů), anténní jednotky, propojovací kabeláže k radiostanicím a anténním 

jednotkám v rámci objektů atd.. 

Dojde ke stavebnímu utěsnění a začištění otvorů po koaxiálním svodu a držáků antén ve fasádě 

stavědel a zamalování odstínem stejné nebo podobné barvy stávající fasády. Anténní držák ze stožáru 

bude demontován.  

4.8.2 SRD 

Součástí PS je i kompletní demontáž 1ks neproměnných návěstidel (rádiovníků) SRD včetně nosných 

sloupků a základů (do hloubky 20cm pod terén).  

4.8.3 SRV 

V rámci tohoto PS bude demontována stávající základnová radiostanice SRV ve VB a veškeré 

kompletní související zařízení SRV v ŽST Solnice. Demontáž zařízení MRS bude provedena až 

zprovoznění nové radiostanice SRD v novém PTO. 

Veškerým zařízením SRV se rozumí základnové radiostanice, koaxiální svody, ovládací bloky, 

akumulátory (včetně nosičů), anténní jednotky, propojovací kabeláže k radiostanicím a anténním 

jednotkám v rámci objektů atd.. 

Dojde ke stavebnímu utěsnění a začištění otvorů po koaxiálním svodu a držáků antén ve fasádě 

stavědel a zamalování odstínem stejné nebo podobné barvy stávající fasády. Anténní držák ze stožáru 

bude demontován.  

Součástí PS je i kompletní demontáž 1ks neproměnných návěstidel (rádiovníků) SRV včetně nosných 

sloupků a základů (do hloubky 20cm pod terén).  

4.9 Ochrana elektrických rozvodů 

4.9.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-

3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí. 

4.9.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními 

tabulkami. 
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4.9.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 33 2000-4-41 

ed.3. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S 400/230V, 50Hz 

• Ochrana malým napětím SELV nebo PELV dle napájecího zdroje 

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 

tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí. 
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5 STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY 

Celkové postupy stavby jsou řešen v části dokumentace B.8 Zásady organizace výstavy. 

Rozsah tohoto objektu nemá vliv na dopravní výluky, ale má vliv na technologické výluky.  

Uvedení SRD do provozu včetně zapojení vazby na systém VNPN musí být provedeno v jeden okamžik. 

Dopředu musí být připraveny rádiovníky (se zakrytím), které bude posléze po aktivaci zařízení 

odstraněno a přemístěno na původní rádiovníky, které budou demontovány. 

Postup výstavby je závislý na vybudování provozně technologických objektů ŽST Solnice. 

Proměření SRD a MRS bude probíhat před spuštěním drážního provozu v nové ŽST Solnice.  

5.1 Výluky 

Zhotovitel musí zažádat o výluky v souladu s předpisem SŽ D7/2 Organizování výlukových činností. 

V rámci stavby bude nutné vyloučit kompletně provoz SRV Solnice, který už nebude obnoven.  

Aktivace nového SRD bude probíhat vydáním rozkazem o výluce (ROV). 
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6 POŽADAVKY DO DALŠÍ FÁZE PŘÍPRAVY A REALIZACE 

6.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace pro stavební povolení“ (DSP) v souladu 

s vyhláškami č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb) a č. 499/2006 Sb. (Vyhláška o dokumentaci staveb). 

Tuto dokumentaci je potřeba v rámci výstavby dopracovat do podoby „Projektové dokumentace pro 

provádění stavby“ (PDPS) a „Realizační dokumentace stavby“ (RDS). 

6.2 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pro realizaci předmětného PS nejsou nutné žádné zvláštní podmínky. 

6.3 Pokyny pro montáž 

Veškeré práce spojené s demontáží a montáží sdělovacích zařízení jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby případně demontovaná zařízení byla i nadále 

použitelná pro možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

6.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) 
 a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
 produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
 ekologických a bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 
 kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné 
 odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
 minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
 vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 

 likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

• Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 
zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

• Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 
383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 

kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

6.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst. 1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce). 
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Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení 

rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 

předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 

předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 

předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 

nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 

udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správa železnic s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na 

jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 

práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z 

hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 

zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP 

se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy, tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 

povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční dopravní 

cesty z hlediska BOZP v rámci stavby:  

• Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽ Bp1 a Bp3 

• Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu 
SŽ Zam1, Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy. 

• Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 
vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy. 

• Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat 
na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 
těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Práce a činnosti v rámci stavby vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění: 

• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy 
ve výkopu o hloubce větší než 5 m 

• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostřední blízkostí spojené s 
bezprostředním nebezpečím utonutí – v případě prací spojených s ochranou stavby při povodni. 
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• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě technického 
vybavení. 

• Zemní práce prováděné protlačováním. 

• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

6.6 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

požární ochrany.  

Případný požár v prostoru stavby by byl likvidován místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační 

firma zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická 

a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů, a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do sdělovacích 

místností a chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění 

je nutné provést rovněž při vstupu do budov. 

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení směrnice SŽ R14 – Řád zabezpečení požární ochrany ve 

státní organizaci Správa železnic.  

V bezprostřední blízkosti základnové radiostanice je potřeba udržovat okolní terén tak, aby nedošlo ke 

vznícení např. suché trávy a suchý porost pravidelně odstraňovat. 

Veškeré dodané protipožární ucpávky nebo prostupy těsněné protipožárními tmely musí splňovat 

odolnost proti požáru dle PBŘ. 

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny v souladu s požadavky ČSN 

73 0810. Požární ucpávky budou označeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o: 

a) požární odolnosti, 

b) druhu nebo typu ucpávky, 

c) datu provedení, 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

e) označení výrobce systému 
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7 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ A VZOROVÝCH 

LISTŮ 

7.1 Související legislativa 

• Zákon č. 266/1994 Sb. Zákon o dráhách 

• Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon 

• Zákon č. 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 

• Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• Zákon č. 416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

• Zákon č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 

• Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

• Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 

• Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 

• Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 

• Vyhláška č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

• Vyhláška č. 173/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
drah 

• Vyhláška č. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
technický řád drah 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb. Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních 

• Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k 
výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení 
určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 
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• Směrnice EP a rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve 
Společenství 

• Směrnice EP a rady 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii 

• Nařízení komise (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky 
výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.  

7.2 Předpisy Správy železnic, s. o.  

• TKP kapitola 28 Sdělovací zařízení – platné znění 

• TKP kapitola 33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – platné znění 

• SŽ D1 ČÁST PRVNÍ Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým 
zabezpečovačem 

• SŽ D7/2  Organizování výlukových činností 

• SŽ Bp1  Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 
při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizací 

• SŽ Bp3  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace 

• SŽ S4  Železniční spodek 

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• SŽDC T300 Předpis pro stanovení rozsahu a organizaci údržby sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení  

• SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

• Směrnice SŽDC č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
České republiky 

• Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených 
do evropského železničního systému 

• Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah 

• Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty  

• Směrnice SŽDC č. 35 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových 
rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu v platném znění 

• Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem 

• Směrnice SŽDC SM96 Směrnice pro nakládání s odpady 

• Směrnice SŽDC č. 116 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace rádiových zařízení 
pracujících v místních rádiových sítích v pásmu 150 MHz a zásady pro jejich přípravu a realizaci 

na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 

• Pokyn GŘ č. 2/2013 Správa železničního sdělovacího zařízení 
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• SŽDC TS 3/2014-S Funkce STOP v systému GSM-R, druhé vydání 

• SŽDC TS 2/2014-S,Z Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla 

• SŽDC TS 6/2010-S Výběr a projektování dotykového terminálu telefonního zapojovače 

• SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace 
Správa železnic 

• Pokyn GŘ č. 12/2009 Situování nepřenosných návěstidel zabezpečovacího zařízení dle TNŽ 
34 2620 

• Pokyn č. 8/2010  Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní 
dopravy. Stanovení základního rádiového spojení na železniční dopravní cestě provozované 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací 

• Pokyn GŘ č. SŽ PO-12/2022-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci aktivace a ověřování vazby 
Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla (VNPN) a systému sítě radiodispečerské (SRD) a 

systému sítě GSM-R CZ 

• SŽDC (ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení 

• SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění 
závazné pro dodavatele PS. 

7.3 Související technické normy  

• ČSN EN 60445 ED.5 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 
identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 

• ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení 

• ČSN 33 2000-1 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

• ČSN 33 2000-5-54 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

• ČSN 33 3270 Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie 
a tepla 

• ČSN 33 4000 Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu 

• ČSN 33 4010 Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu 
atmosférického původu 

• ČSN EN 50128 ED.2 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy 

• ČSN 34 2300 ED.2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 

• ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 
Zabezpečovací a sdělovací zařízení 

• ČSN EN 50110-1 ED.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné 
požadavky 

• ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 

• ČSN 33 0165 ED.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení 

• ČSN EN 60446 ED.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 
identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi 
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• ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: 
Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 

• ČSN EN 62305-3 ED.2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a 
nebezpečí života 

• ČSN EN 50121-1 ED.4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně 

• ČSN EN 50121-2 ED.4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise 
celého drážního systému do vnějšího prostředí 

• ČSN EN 50121-4 ED.4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a 
odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

• ČSN EN 50124-1 ED.2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

• ČSN EN 50124-2 ED.2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před 
přepětím 

• TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

• TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah - Oblast: sdělovací a zabezpečovací zařízení  

• TNŽ 34 2605 Návěstní nátěry a bezpečnostní sdělení na železničních sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízeních 

• TNŽ 73 4955 Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD 

• TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 
železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách  

• ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC 

• ČSN 33 2000-4-41 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

• ČSN 33 2000-4-43 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - 
Ochrana před nadproudy 

• ČSN 33 2000-4-46 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - 
Odpojování a spínání 

• ČSN 33 2000-5-52 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Elektrická vedení 

• ČSN 33 2000-5-551 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení 

• ČSN EN 50272-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové 
instalace - Část 2: Staniční baterie 

• ČSN EN 62040-1 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a 
bezpečnostní požadavky pro UPS 

• ČSN 34 1090 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická 
zařízení 

• ČSN EN 50160 ED.2 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční 
sítě 

• ČSN 37 6605 ED.2 Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a 
vleček na elektrický rozvod 
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• a s nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 
zpracování. 
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8  SEZNAM ZKRATEK 

PS provozní soubor 

SO stavební objekt 

ŽST železniční stanice 

ZAST. železniční zastávka 

km kilometr železniční trati 

ODF optický rozvaděč 

MOK místní optický kabel 

DOK dálkový optický kabel 

POK přípojný optický kabel 

HR hlavní rozvod metalické kabelizace 

MR mezilehlý rozvod metalické kabelizace 

TK traťový metalický kabel 

MK místní metalický kabel 

SDH synchronní přenosový systém 

MPLS multiprotokolový přenosový systém 

SFP vložný optický transciever (převodník) 

IP internetový protokol 

TDS technologická datová síť 

LTDS lokální technologická datová síť 

VPN virtuální privátní síť 

RSW průmyslový switch pro datové spojení LTDS EOV a OSV 

BTS základnová radiostanice GSM-R 

GSM-R digitální traťový rádiový systém 900MHz 

SRD analogový traťový rádiový systém 460Mhz (dříve TRS) 

SRV analogový traťový rádiový systém 150Mhz 

MRS místní rádiový systém 150MHz 

ZR základnová radiostanice 

TZ telefonní zapojovač 

NZ náhradní telefonní zapojovač 

VNPN systém výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla 

SÚ stavědlová ústředna 

RD relé domek 

KAM kamerový systém 

ISC informační systém 

ROZ rozhlasové zařízení (ústředna) 

ATÚ automatická telefonní ústředna 

OK/ETH převodník optika/Ethernet (optický modem) 

UPS nepřerušovaný zdroj napájení 

DDTS ŽDC dálková diagnostika technologických systémů železniční 

dopravní cesty 

InK integrační koncentrátor DDTS ŽDC 

TeS terminálový server DDTS 

InS integrační server DDTS 

EOV systém elektrického ohřevu výměn 
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OSV systém osvětlení 

EOV/OSV nadřazený (řídící) rozvaděč EOV a OSV 

DŘT dispečerská řídící technika 

LDSŽ liniová distribuční síť železnic 

IED DIF systém diferenciálních ochran rozvodu 22kV 

EE systémy elektroniky a energetiky 

OSE odběr spotřeby elektrické energie 

NTS napájecí trafostanice rozvodu 22kV 

STS staniční trafostanice rozvodu 22kV 

TTS traťová trafostanice rozvodu 22kV 

TNS trakční napájecí stanice (měnírna) 

SpS spínací stanice 

ZZEE záložní zdroj elektrické energie ("diesel agregát") 

EPZ elektrické předtápěcí zařízení 

RZS rozvaděč zajištěné sítě (zpravidla s krátkou dobou výpadku při 

přepnutí sítě) 

RZZ rozvaděč pro napájení zabezpečovacího zařízení 

ATJ/ATK rozvaděče vlastní spotřeby v rozvodnách 

RH hlavní rozvaděč 

AC střídavá napájecí soustava 

DC stejnosměrná napájecí soustava 

VB výpravní budova 

TO, TB technologický objekt, technologická budova 

PTO provozně-technologický objekt 

VS venkovní technologická sdělovací skříň (zpravidla na zastávce) 

ČD-T ČD Telematika a.s. 

SEE správa elektrotechniky a energetiky 

SSZT správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

ED elektrodispečink 

OŘ oblastní ředitelství 

CTD centrum telematiky a diagnostiky 

SPD přepěťová ochrana  

LPZ zóny ochrany před bleskem  

LPS systém ochrany před bleskem  

EPS elektronická požární signalizace 

ASHS autonomní samo-zhášecí systém 

DŽDC dispečer železniční dopravní cesty 

CBS centrální bateriový systém 

TD traťový dispečer 

DTTZ Dotykový terminál telefonního zapojovače 

RDD rozvaděč dálkové diagnostiky 

ZS zásuvkový stojan 


