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- dotykovy termindl vypravciho/dispecera T

- anténnistozdr s anténnimi jednotkami
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- optickd kabelizace, optické patchcordy
- venkovni metalické rozvody (ISC, ROZ, TK, MK...)
- vnitinimetalickd kabelizace, patchcordy

- metalicka kabelovd spojka
- optickd kabelova spojka
- kabelova komora
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- venkovni telefonni objekty

- rozhlasové stozarky a reproduktory

- prvky vizudlniho informaéniho systému
- telefonnipristroje

- Sdélovaci zarizeni budované v ramci tohoto PS

- Sdélovaci zarizenibudované v rdmcitéto stavby, v jinych PS
- Zarizenistavajici

- Zarizenia propojenidemontovand/premistovand timto PS
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Vysvetlivky:

ODF
MOK
DOK
HR
MR
TK
MK
SDH
MPLS
SFP
IP
DS
LTDS
VPN
RSW
Modem
BTS
GSM-R
SRD
SRV
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VNPN
su
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TZ
KAM
ISC
ROZ
ATU
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IP/analog -

OK/ETH
EOV
osv
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DRT
LDSZ
IED DIF
EE
OSE
NTS
STS
TTS
TNS
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EPZ
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DDTS
InK
UPS
RD
VB
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S
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CD-T

- opticky rozvadéc

- mistni opticky kabel

- ddlkovy opticky kabel

- hlavnirozvod metalické kabelizace

- mezilehly rozvod metalicke kabelizace

- tratovy metalicky kabel

- mistni metalicky kabel

- synchronni prenosovy systém

- multipaketovy prenosovy systéem

- vlozny opticky transciever (prevodnik)

- internetovy protokol

- technologickd datova sit

- lokalni technologickd datova sit

- virtudlini privatni sit

- prumyslovy switch pro datové spojeniLTDS EOV a OSV
- obecné oznacenimetalického modemu nebo ethernet extenderu
- zdkladnova radiostanice GSM-R

- digitalni tratovy rddiovy systém 900MHz

- tratovy radiovy systém 460Mhz (drive TRS)

- tratovy radiovy systéem 150Mhz

- mistnirddiovy systém 150MHz

- zdkladnova radiostanice

- systém vystrahy prinedovoleném projetinavéstidla
- stavédlova ustredna

- ndhradni telefonni zapojovac

- telefonni zapojovac

- kamerovy systém

- vizudiniinformacni systém pro cestujici

- Rozhlasové zarfizeni (Ustredna)

- automatickd telefonni ustredna

- Poplachovy zabezpecovacia tisnovy system

telefonni prevodnik z IP na analogove linky

- prevodnik optika/Ethernet (opticky modem)
- systém elektrického ohrevu vymeén

- systém osvétleni

nadfazeny (fidici) rozavdéé EOV a OSV

- dispecerska fidici technika

- liniovd distribuéni sit zeleznic

- systém diferencialnich ochran rozvodu 22kV
- systémy elektroniky a energetiky

- odbér spotreby elektrické energie

- napdjecitrafostanice rozvodu 22kV

- stani¢ni trafostanice rozvodu 22kV

- trafova trafostanice rozvodu 22kV

- trakéninapdjeci stanice (ménirna)

- trakéni spinaci stanice

- elektrické predtdpéci zarizeni

- zdlozni zdroj elektrické energie

- dalkova diagnostika technologickych systému
- integracnikoncentrator DDTS

- zdroj neprerusovaného napajeni

- relé domek

- vypravnibudova

- technologicky objekt, technologickd budova
- technologicky domek

- venkovni skrin

- provozné-technologicky objekt

CDP, RDP -

centrdlninebo regiondlni dispecerské pracovisté

- zafizeninebo objekty CD Telematika a.s.
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