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ING. MARTIN ŠTROF

ŽELEZNIC

SPRÁVA

1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST 19-142.208

ING. MILOŠ KRAMEŠ

1E.D.1.2.8

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

PS 41-28-00-02 RYCHNOV N. K. - SOLNICE, ÚPRAVA TRS, MRS

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

D.1.2.8.1

TO

ŽST RYCHNOV N. K.

TO

ZAST. SLEMENO

IP ZR

Switch Switch

ŽST ±ASTOLOVICE

VENKOVNÍ SKŘÍŇ

IP ZR

Switch

IP ZRIP ZR

Switch

VÝHYBNA RAŠOVICE

RD

STUHA SRD (TRS) ±. 64 - NAVRHOVANÝ STAV

přepojit na novou IP ZR
Anténní systém

Výpravčí

6
4

6
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SÚ VNPNSÚ VNPN

DOK

Možnost ovládání celé stuhy č. 64

DOK
Směr Týniště n. O.

Switch

IP ZR

Výpravčí

SÚ VNPN

6
4

X

(následně z Týniště n. O.)
do doby 2B. etapy stavby

2x Provizorní ovládání SRD (+MRS)

STUHA SRD (TRS) PROVIZORNÍ MIKRO STUHA

a odstraněny rádiovníky
bude přelazeno na stuhu č. 64

V rámci 2B. etapy stavby

ŽST SOLNICE, OBVOD NÁKLADOVÉ N.

do doby 2B. etapy stavby
Provizorní radiovníky

nerealizovat nové rádiovníky - nutno ověřit v realizaci
bezpečné zapojení ZR Solnice do stuhy č. 64 

Pokud omezený datový provoz umožní
Vyzkoušet zapojení do stuhy č. 64

Vysvětlivky:

ODF - optický rozvaděč

MOK - místní optický kabel

DOK - dálkový optický kabel

SDH

MPLS - multipaketový přenosový systém

- synchronní přenosový systém

DŘT

LDSŽ

OSE

DDTS

BTS

SRD

- liniová distribuční síť železnic

EE - systémy elektroniky a energetiky

- odběr spotřeby elektrické energie

- dispečerská řídící technika

- dálková diagnostika technologických systémů

- základnová radiostanice GSM-R

GSM-R

- traťový rádiový systém 460Mhz (dříve TRS)

- digitální traťový rádiový systém 900MHz

SRV

MRS

KAM

ISC

ROZ

ATÚ

EOV

OSV

SFP

UPS

PTO

- traťový rádiový systém 150Mhz

- místní rádiový systém 150MHz

IP - internetový protokol

NZ - náhradní telefonní zapojovač

TK - traťový metalický kabel

HR - hlavní rozvod metalické kabelizace

MR - mezilehlý rozvod metalické kabelizace

- kamerový systém

TZ - telefonní zapojovač

- Rozhlasové zařízení (ústředna)

- automatická telefonní ústředna

OK/ETH - převodník optika/Ethernet (optický modem)

- systém osvětlení

- systém elektrického ohřevu výměn

EOV/OSV - nadřazený (řídící) rozavděč EOV a OSV

MK - místní metalický kabel

- vložný optický transciever (převodník)

- zdroj nepřerušovaného napájení

VNPN - systém výstarhy při nedovoleném projetí návěstidla

- stavědlová ústřednaSÚ

- telefonní převodník z IP na analogové linkyIP/analog

- technologická datová síťTDS

RSW - průmyslový switch pro datové spojení LTDS EOV a OSV

LTDS - lokální technologická datová síť

VPN - virtuállní privátní síť

- systém diferenciálních ochran rozvodu 22kVIED DIF

RD - relé domek

VB - výpravní budova

TO - technologický objekt

- provozně-technologický objekt

Modem - obecné označení metalického modemu nebo ethernet extenderu

NTS - napájecí trafostanice rozvodu 22kV

STS - staniční trafostanice rozvodu 22kV

TTS - traťová trafostanice rozvodu 22kV

TNS - trakční napájecí stanice (měnírna)

InK - integrační koncentrátor DDTS

- vizuální informační systém pro cestující

ČD-T - zařízení nebo objekty ČD Telematika a.s.

EPZ - elektrické předtápěcí zařízení

ZR - základnová radiostanice

- dotykový terminál výpravčího/dispečera

- anténní stožár s anténními jednotkami

- optická kabelizace, optické patchcordy

Legenda značek:

- vnitřní metalická kabelizace, patchcordy

- Sdělovací zařízení budované v rámci tohoto PS

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Zařízení stávající

- Zařízení a propojení demontovaná/přemísťovaná tímto PS

- traťové, dálkové nebo místní metalické kabely

X - neproměné návěstidlo tzv. "rádiovník"
- Zařízení budované v rámci stavby v jiné etapě (Týniště-Častolovice 4. část)

- Zařízení budované v rámci stavby v jiné stavbě (Týniště-Častolovice 3. část)

-

2.3

4xA4

CELKOVÉ SCHÉMA SRD (TRS), NAVRHOVANÝ STAV

TÝNIŠTĚ - SOLNICE 4. STAVBA, 1. ETAPA
CELKOVÉ SCHÉMA SRD (TRS), NAVRHOVANÝ STAV


