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CELKOVE SCHEMA SRD (TRS), NAVRHOVANY STAV

STUHA SRD (TRS) C. 64 - NAVRHOVANY STAV
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Anténni systém
prepojit na novou IP ZR
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Vypravci

Moznost ovladanicelé stuhy ¢. 64

Legenda znacek:

dotykovy termindl vypravcéiho/dispecera
anténnistozar s anténnimi jednotkami
neproméné navéstidlo tzv. "radiovnik"

opticka kabelizace, opticke patchcordy
tratové, dalkoveé nebo mistnimetalické kabely
vnitini metalicka kabelizace, patchcordy

Provizorniradiovniky
do doby 2B. etapy stavby

’’’’’’’’’’’’’’’ Switch

1 ]
ZST SOLNICE, OBVOD NAKLADOVE N.

Vyzkouset zapojenido stuhy ¢. 64
Pokud omezeny datovy provoz umozni
bezpecné zapojeni ZR Solnice do stuhy ¢. 64
nerealizovat nové radiovniky - nutno ovérit v realizaci

V ramci 2B. etapy stavby
bude prelazeno na stuhu ¢. 64
a odstranény rddiovniky

P ZR ———=5SU VNPN

Vypravéi
2x Provizorni ovladani SRD (+MRS)

do doby 2B. etapy stavby
(nasledné z Tynisté n. 0.)

- Sdélovaci zarizeni budované v ramcitohoto PS

- Sdélovaci zafizenibudované v ramcitéto stavby, v jinych PS
- Zafizenistavajici
- Zafizenia propojenidemontovand/premistovana timto PS

- Zafizenibudované v ramcistavby v jiné stavbé (Tynisté-Castolovice 3. ¢dst)

- Zafizenibudované v rdmcistavby v jiné etapé (Ty’niété*éosto\ovice 4. ¢ast)

Vysvetlivky:

ODF
MOK
DOK
HR

MR

TK

MK
SDH
MPLS
SFP

IP

05
LTDS
VPN
RSW
Modem
BTS
GSM-R
SRD
SRV
MRS
ZR
VNPN
sU

NZ

TZ
KAM
ISC
ROZ
ATU

IP/analog -

OK/ETH
EOV
oSV

EOV/0OSV -

DRT
LDSZ
IED DIF
EE
OSE
NTS
STS
TTS
TNS
EPZ
DDTS
InK
UPS
RD
VB
T0
PTO
¢D-T

opticky rozvadéc

mistniopticky kabel

dalkovy opticky kabel

hlavnirozvod metalické kabelizace
mezilehly rozvod metalické kabelizace
tratovy metalicky kabel

mistni metalicky kabel
synchronniprenosovy systém
multipaketovy prenosovy systém
vlozny opticky transciever (pfevodnik)
internetovy protokol

technologickd datovd sit

lokalni technologicka datova sit

virtualini privatni sit

primyslovy switch pro datové spojeniLTDS EOV a QSV

obecné oznacenimetalického modemu nebo ethernet extenderu

zdkladnovd radiostanice GSM-R

digitalni tratovy radiovy system 900MHz
tratovy radiovy systém 460Mhz (dfive TRS)
tratovy radiovy systém 150Mhz
mistnirddiovy systém 150MHz

zakladnova radiostanice

systém vystarhy prinedovoleném projetindvéstidla

stavédlova ustredna

nahradni telefonni zapojovac

telefonni zapojovac

kamerovy systém

vizudlniinformaéni systém pro cestujici
Rozhlasové zarizeni (Ustfedna)

automatickd telefonniustredna

telefonni prevodnik z IP na analogové linky
prevodnik optika/Ethernet (opticky modem)
systém elektrického ohrevu vymeén
systém osvétleni

nadfazeny (fidici) rozavdé¢ EOV a OSV
dispelerskd fidici technika

liniova distribucnisit zeleznic

systém diferencidlnich ochran rozvodu 22kV
systemy elektroniky a energetiky

odbér spotreby elektricke energie

napdjeci trafostanice rozvodu 22kV
stani¢ni trafostanice rozvodu 22kV

tratova trafostanice rozvodu 22kV
trakéninapdjeci stanice (ménirna)
elektrické predtapeéci zarizeni

dalkova diagnostika technologickych systému
integracni koncentrator DDTS

zdroj neprerusovaného napdjeni

relé domek

vypravni budova

technologicky objekt
provozné-technologicky objekt

zafizeninebo objekty CD Telematika a.s.
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