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ING. MARTIN ŠTROF

ŽELEZNIC

SPRÁVA

1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST 19-142.208

ING. MILOŠ KRAMEŠ

1E.D.1.2.8

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

PS 41-28-00-02 RYCHNOV N. K. - SOLNICE, ÚPRAVA TRS, MRS

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

D.1.2.8.1
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OBVOD NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ, SITUACE KN
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TÝNIŠTĚ - SOLNICE 4. STAVBA, 1. ETAPA

- MĚ�ÍTKO 1:500
ŽST SOLNICE, OBVOD NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ, SITUACE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

1

2
3

4
5

6

VYSVĚTLIVKY:

Sítě NN podzemní/nadzemní

Sítě VN podzemní/nadzemní

Sítě VVN podzemní/nadzemní

Sítě plyn NTL

Sítě plyn STL

Sítě plyn VTL

Rádio-reléové spoje

Sítě kanalizace

Sítě vodovod

Sítě SŽDC zabezpečovací

do chráničky (žlab, PE korug. trubka a pod.) minimální délky 3m.
V místě křižovatky se stávajícím podzemním zařízením se TK, MK i HDPE trubky  uloží

Při definitivním situování kabelové trasy je nutno vždy zohlednit stávající podzemní řády.

jejich přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému poškození.
komor a jam pro provedení protlaků a pod) je nutné provést jednotlivými správci těchto sítí
kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopů pro základy VTO, jam pro uložení kabelových
Vyznačení inženýrských sítí je pouze orientační. Před započetím stavby a provádění výkopů

RRS

Hranice drážního pozemku

Sítě teplovod podzemní/nadzemní

metalické/optické
Sítě sdělovací podzemní/nadzemní

Stávající/nové inženýrské sítě:

Sytě červěně budováno v rámci tohoto PS

Trasa kabelu, HDPE, metalické kabelizace

Nový anténní stožár MRS nebo SRD (TRS)

místnosti nového provozně technol. objektu

ZR instalovány ve sdělovací

±ASTOLOVICE SOLNICE

2x Koaxiální svod

4x HDPE, fólie,

4x chránička 90/75

2x Betonový žlab

Výkop 50x120cm, délka cca 15m

P.Č.: 3173

K.Ú.: Litohrady [684732]

do nového provozně technologického objektu

Koaxiální kabely vedeny zemí

Výška do 18m (v další stavbě zvýšení stožáru pro GSM-R)

Základ a část stožáru připravena i pro GSM-R

Nový stožár pro SRD a MRS


