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ING. MARTIN ŠTROF

ŽELEZNIC

SPRÁVA

1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST 19-142.208

ING. MILOŠ KRAMEŠ

1E.D.1.2.8

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

PS 41-28-00-02 RYCHNOV N. K. - SOLNICE, ÚPRAVA TRS, MRS

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

D.1.2.8.1
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1:500 4xA4

4.2

-2.37%.

OBVOD OSOBNÍ NÁDRAŽÍ, SITUACE KN

ŽST SOLNICE,
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TÝNIŠTĚ - SOLNICE 4. STAVBA, 1. ETAPA

- MĚ�ÍTKO 1:500
ŽST SOLNICE, OBVOD OSOBNÍ NÁDRAŽÍ, SITUACE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
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VYSVĚTLIVKY:

Sítě NN podzemní/nadzemní

Sítě VN podzemní/nadzemní

Sítě VVN podzemní/nadzemní

Sítě plyn NTL

Sítě plyn STL

Sítě plyn VTL

Rádio-reléové spoje

Sítě kanalizace

Sítě vodovod

Sítě SŽDC zabezpečovací

do chráničky (žlab, PE korug. trubka a pod.) minimální délky 3m.
V místě křižovatky se stávajícím podzemním zařízením se TK, MK i HDPE trubky  uloží

Při definitivním situování kabelové trasy je nutno vždy zohlednit stávající podzemní řády.

jejich přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému poškození.
komor a jam pro provedení protlaků a pod) je nutné provést jednotlivými správci těchto sítí
kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopů pro základy VTO, jam pro uložení kabelových
Vyznačení inženýrských sítí je pouze orientační. Před započetím stavby a provádění výkopů

RRS

Hranice drážního pozemku

Sítě teplovod podzemní/nadzemní

metalické/optické
Sítě sdělovací podzemní/nadzemní

Stávající/nové inženýrské sítě:

Sytě červěně budováno v rámci tohoto PS

Trasa kabelu, HDPE, metalické kabelizace

Nový anténní stožár MRS nebo SRD (TRS)

±ASTOLOVICE

místnosti nového provozně technol. objektu

ZR instalována ve sdělovací

Zbylá trasa kabelovodem

2x koaxiální svod

2x HDPE, fólie, obsyp pískem

Výkop 35x90cm, délka cca 5m

P.Č.: 1402/2

K.Ú.: Kvasiny [678198]

do nového provozně technologického objektu

Koaxiální kabely vedeny zemí

Výška do 11m 

Nový stožár MRS


