
Switch TDS

2(DC) 48V

48V=Silový. rozv.

230V

H07V-U 2,5 č+m (2x2m)

Strukturovaná kabeláž 

Stavědlová ústředna

(1x rdst)
150 MHz

SRD
IP radiostanice

Oddělovací blok

Min. 16mm2
Přizemnit k zemnící síti stožáru
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Min. 16mm2
Přizemnit k uzemnění sděl. místnosti

společné i pro SPD MRS
SPD v izolované krabici

společné i pro SPD MRS
SPD v izolované krabici

6
A

6
A

Metalické patchcordy
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server (SRD+MRS)
Rádiový

Azimut 150^

zhruba 15,5m nad terénem na novém stožáru
na novém držáku
Nové anténní jednotky SRD s dělícím členem

Azimut 350^

racku 01-02
Panel rozjištění ve

racku 02-01
Patchpanel v

racku 01-02
Patchpanel v

FTP 4x2x0,5 (40m)
2x LAM TWIN (licna)

Provozně technologický objekt

Metalické patchcordy
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DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Aktualizace dokumentace před soutěží na zhotovitele 03/2024

Objednatel:

08/2021

Správce:

ING. MARTIN RAIBR ING. ONDŘEJ KRUPIČKA ING. ONDŘEJ KRUPIČKA ING. OLDŘICH HORA

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

DSP

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

ING. MARTIN ŠTROF

ŽELEZNIC

SPRÁVA

1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST 19-142.208

ING. MILOŠ KRAMEŠ

1E.D.1.2.8

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

PS 41-28-00-02 RYCHNOV N. K. - SOLNICE, ÚPRAVA TRS, MRS

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

D.1.2.8.1

- 2xA4

5.1SCHÉMA ZAPOJENÍ SRD (TRS)

ŽST SOLNICE, OBVOD NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ,

TÝNIŠTĚ - SOLNICE 4. STAVBA, 1. ETAPA
ŽST SOLNICE, OBVOD NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ, SCHÉMA ZAPOJENÍ SRD (TRS)

VYSVĚTLIVKY:

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Zařízení a propojení stávající

- Sdělovací zařízení budované v rámci tohoto PS

- Sdělovací zařízení přemísťované nebo demontované tímto PS


