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2x H07V-U 2,5 č+m

Oddělovací blok

Min. 16mm2
Přizemnit k zemnící síti stožáru

Min. 16mm2
Přizemnit k uzemnění sděl. místnosti
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zhruba 13m nad terénem na novém stožáru
na novém držáku
Nová anténa MRS všesměrová

společné i pro SPD SRD (TRS)
SPD v izolované krabici

společné i pro SPD SRD (TRS)
SPD v izolované krabici

Switch

rack 02-01
Patchpanel

rack 01-02
Patchpanel

Metalický patchcord

Provozně technologický objekt

Azimut 230^
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ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY
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ING. MARTIN ŠTROF

ŽELEZNIC

SPRÁVA

1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST 19-142.208

ING. MILOŠ KRAMEŠ

1E.D.1.2.8

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

PS 41-28-00-02 RYCHNOV N. K. - SOLNICE, ÚPRAVA TRS, MRS

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

D.1.2.8.1

- 2xA4

5.2SCHÉMA ZAPOJENÍ MRS

ŽST SOLNICE, OBVOD NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ,

TÝNIŠTĚ - SOLNICE 4. STAVBA, 1. ETAPA
ŽST SOLNICE, OBVOD NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ, SCHÉMA ZAPOJENÍ MRS

VYSVĚTLIVKY:

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Zařízení a propojení stávající

- Sdělovací zařízení budované v rámci tohoto PS

- Sdělovací zařízení přemísťované nebo demontované tímto PS


