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ING. MARTIN ŠTROF

ŽELEZNIC

SPRÁVA

1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST 19-142.208

ING. MILOŠ KRAMEŠ

1E.D.1.2.8

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

PS 41-28-00-02 RYCHNOV N. K. - SOLNICE, ÚPRAVA TRS, MRS

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

D.1.2.8.1
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PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY TECHNOLOGICKÉHO OBJEKTU

SO 41-18-16-01 ŽST SOLNICE, OBVOD N. N.,

 (VČ. ZATEPLENÍ) = ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTEM
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PROVOZNĚ TECHNOLOGICKÝ OBJEKT
ŽST SOLNICE, OBVOD NÁKLADNÍ NÁDRAŽÍ
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TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 1

Č.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

NÁZEV MÍSTNOSTI

PRACOVIŠTĚ NOUZ. OBSLUHY

SKLAD

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

SDĚLOVACÍ MÍSTNOST

STAVĚDLOVÁ ÚSTŘEDNA

ROZVODNA VN - ČEZ

ROZVODNA SŽ

TRAFOKOMORA

ROZVODNA NN

NÁHRADNÍ ZDROJ

(M2)

8,28

3,37

5,70

21,11

43,01

18,23

9,15

8,60

30,96

21,80

170,21 m˛

PODLAHA

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

POROROŠT

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

BETON/ SILNIČNÍ PANEL

PODLAH

ZATÍŽENÍ 

400 KG/M2

600 KG/M2

400 KG/M2

800 KG/M2

550-1100 KG/M2

800 KG/M2

800 KG/M2

2000 KG/M2

600 KG/M2

2000 KG/M2

KANÁLY

KABELOVÉ 

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

-

SV. V.

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

0,000

POVRCHY

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

OMYV./KER.OBKL. 2,0M

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

-

TEPLOTA

21 STUPŇŮ CELSIA

18 STUPŇŮ CELSIA

21 STUPŇŮ CELSIA

MAX. 22 STUP. CELSIA

5-30 STUP. CELSIA

10-40 STUP. CELSIA

10-40 STUP. CELSIA

MAX. 40 STUP. CELSIA

10-40 STUP. CELSIA

-

VĚTRÁNÍ

PŘIROZENÉ

PŘIROZENÉ

PŘIROZENÉ

KLIMATIZACE

KLIMATIZACE

NUCENÉ/PŘIROZENÉ

NUCENÉ/PŘIROZENÉ

NUCENÉ/PŘIROZENÉ

NUCENÉ/PŘIROZENÉ

-

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1. NP

-

TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 2

Č.

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

NÁZEV MÍSTNOSTI

DOČAS. PRAC. ŘÍZENÍ PROVOZU

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - MUŽI

ŠATNA + SPRCHA - MUŽI

DENNÍ MÍSTNOST

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŽENY

ŠATNA + SPRCHA - ŽENY

(M2)

16,11

5,70

9,59

16,01

4,11

11,17

62,69 m˛

PODLAHA

ANTISTATICKÉ PVC

PVC/ KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC/ KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC

PVC/ KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC/ KERAMICKÁ DLAŽBA

PODLAH

ZATÍŽENÍ 

600 KG/M2

-

-

-

-

-

KANÁLY

KABELOVÉ 

KABELOVÝ PROSTOR

KABELOVÝ PROSTOR

KABELOVÝ PROSTOR

-

-

-

SV. V.

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

POVRCHY

-

(V.O.=2,0 M)OMYVATELNÉ      

(V.O.=2,0 M)OMYVATELNÉ      

-

(V.O.=2,0 M)OMYVATELNÉ      

(V.O.=2,0 M)OMYVATELNÉ      

TEPLOTA

21 STUPŇŮ CELSIA

21 STUPŇŮ CELSIA

21 STUPŇŮ CELSIA

21 STUPŇŮ CELSIA

21 STUPŇŮ CELSIA

21 STUPŇŮ CELSIA

VĚTRÁNÍ

PŘIROZENÉ

PŘIROZENÉ

PŘIROZENÉ

PŘIROZENÉ

PŘIROZENÉ

PŘIROZENÉ

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1. NP

Rack 01-02

Zemnící lišta

Úložiště KS

MRS

TRS

Rádiový server

Organizér

Server ISC

Organizér

zálohované sítě zezadu racku

Panely rozvodu 48VDC a 230VAC 

KS
SW

+ rozvod
Hlavní hodiny

KS
SPD

KVM konzole výsuvná

Patch.24p. (propoj racků)

800x800 - dvoukřídlé dveře

Úložiště KS

1:50

6.1

12xA4

Lokální ovládání MRS

v chráničce po roštech
Sdělovací kabelizace

v chráničce pod podlahou
Sdělovací kabelizace

Napojení na switch

stupni dokumentace)
(pozici určit v dalším
s kontaky VNPN
Napojení na EIP panel

(Ponechat prostor pro SPD GSM-R)
na zdi cca 20cm nad podlahou 

u vstupu do objektu
Krabice přepěťové ochrany

Rádiový server
Radioblok SRD 
Radioblok MRS
Umístění zařízení

Anténní stožár

telefonního zapojovače
z dotykového terminálu
Ovládání MRS a SRD

telefonního zapojovače
z dotykového terminálu
Ovládání MRS a SRD

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ V PTO

ŽST SOLNICE, OBVOD NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ, 

do prostoru zdvojené podlahy
a šíření požáru EI60 DP1
4x ucpávka a utěsnění proti vnikání vody

v betonovém žlabu
4x HDPE v 4x chráničce 90/75
Zemní trasa ke stožáru

optickou kabelizací)
(koordinovat s
Požární ucpávka EI60 DP1

kabeláží)
strukturovanou
(koordinovat se
v kabelovém prostoru
Ucpávka proti vnikání vody

cca 9580

c
c
a
 3

2
1
5

i umístění železobetonového stožáru GSM-R výšky až 35m
dle IGP (např. s mikropiloty) dimenzovaný
Základ anténního stožáru
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TÝNIŠTĚ - SOLNICE 4. STAVBA, 1. ETAPA

- 1.NP
- MĚ�ÍTKO 1:50
- PROVOZNĚ TECHNOLOGICKÝ OBJEKT
ŽST SOLNICE, OBVOD NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ, UMÍSTĚNÍ ZA�ÍZENÍ V PTO

- Ovládací terminál s dotykovou obrazovkou

- IP telefon

VYSVĚTLIVKY:

- Zařízení a propojení stávající

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS/SO

- Demontáže a přemístění v rámci toho PS

- Sdělovací zařízení budované v rámci tohoto PS

POHLED NA SDĚLOVACÍ ROZVADĚ± 1:10

- Zařízení instalované v rámci jiných (následujících) částí stavby

- Dělení požárních úseků


