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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování přípravné dokumentace jsou součástí části H. 
Doklady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zvýšení kapacity trati Týniště n. O.-Častolovice-Solnice, 4.část, 1.etapa Dokumentace pro stavební povolení 
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení  

 

 

   4 
 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Základní údaje stavby 

Název stavby: Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. 
část 

Etapa stavby: 1. etapa 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Kraj:   Královehradecký 

Vlastníci dotčených pozemků:  Správa železnic, s. o., České dráhy, a.s., (ostatní viz 
geodetická část PD) 

Místo stavby:  Traťový úsek Rychnov n. K. – Solnice 

Katastrální území:  Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, Litohrady, Solnice, 
Kvasiny 

Předmět stavby:  Předmětem je zvýšení přepravní kapacity stávající trati 
celostátní dráhy. Stavba bude nadále užívána k provozování 
veřejné osobní, nákladní a kombinované dopravy. Jde o 
liniovou železniční stavbu, obnovu a rekonstrukci železniční 
trati a navazujících obecních komunikací. 

 Jedná se o celostátní dráhu dle kategorií dráhy podle zákona 
č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zpracovatel dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,  

 IČ: 25793349, DIČ CZ25793349 

Hlavní inženýr projektu (HIP):  Ing. Miloš Krameš 

Asistent HIP:  Ing. Petr Nekula 

Garant profese: Ing. Martin Štrof (martin.strof@sudop.cz, tel. 267 094 144, 
605 229 014) 

Zhotovitel stavby:   Bude určen výběrovým řízením 

 

1.2 Základní identifikační údaje investora 

Investor:  Správa železnic, státní organizace 
   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
   IČ: 70994234,  

DIČ: CZ70994234 
   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 
Zastoupený:  Správa železnic, státní organizace 
   Stavební správa západ,  
   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zhotovitel části D.1.2:  SUDOP PRAHA a.s. 

208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací 

techniky 

    Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
    IČ: 257 93 349, DIČ: CZ 257 93 349 
    Zapsaný v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Dokumentace pro stavební povolení byla zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem a 
dále doplňujících průzkumů (místních šetření) a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího 
zpracování.  

Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň dokumentace (DUR) schválený investorem a 
územní rozhodnutí. Rozsah PS a technické řešení byl probrán na pracovních poradách a na 
závěrečné poradě odsouhlasen za účasti investora, projektanta a budoucího správce zařízení. Zápisy 
z porad jsou součástí dokladové části. 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení tohoto 
provozního souboru stavby je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Dokumentace pro územní řízení; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů. 

2.1 Související legislativa  

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon,  

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách,  

• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí,  

• zákon 185/2001 Sb., o odpadech,  

• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce,  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

• zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  

• zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně,  

• nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců,  

• nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací,  

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích,  

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah,  

• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,  

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,  

• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky 
výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.  

2.2 Související předpisy Správy železnic  

• Směrnice SŽDC č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních,  

• Směrnice SŽDC č. 30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému,  

• Směrnice SŽDC č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění 
změn 
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• Směrnice GŘ SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 
zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 
státu; 

• SŽDC TS 1/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, 

• SŽDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických 
systémů železniční dopravní cesty 

• SŽDC TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování 
dotykového terminálu telefonního zapojovače 

• SŽDC TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na železničních 
přejezdech 

• SŽDC TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v 
systému GSM-R. Vydání I 

• SŽDC č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 
příslušenství v telekomunikační síti SŽDC ze dne 27.6.2017. 

• SŽDC 5641/2016-SŽDC-O14 Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 2/2008-
ZSE, 

• Předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,  

• Předpis SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 
a drážní dopravy,  

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném 
znění závazné pro dodavatele PS. 

2.3 Související technické normy a podmínky  

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení  

• ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  

• ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních  

• ČSN EN 50121-4 ed. 3 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 4: Emise a 
odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat – Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50159 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat – Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 

• SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 

• SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících 

• SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2858 Železniční radiové sítě 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího zpracování. 

2.4 Odchylky od platných norem  

Dokumentace byla zpracována v souladu legislativou platnou v době zpracování a v souladu platnými 
normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 
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2.5 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozím zpracovaným přípravným dokumentacím došlo ke kompletnímu přepracování části 
D.1.2 a návrhu nových technologických systémů na základě platných předpisů, technických 
specifikací a směrnic Správy železnic. 

2.6 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace pro stavební povolení“ v souladu s předpisem 
č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se 
směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných 
předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS 
(Projektová dokumentace pro provádění stavby). 

2.7 Související provozní a stavební objekty 

D.1.2.1 Místní kabelizace 

• PS 41-21-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., místní kabelizace 

• PS 41-21-17-01  ŽST Solnice, obvod os. n., místní kabelizace 

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 

• PS 41-22-16-01  Zastávka Lipovka, rozhlasové zařízení 

• PS 41-22-16-02  Zastávka Solnice zast., rozhlasové zařízení 

• PS 41-22-17-01  ŽST Solnice, obvod os. n., rozhlasové zařízení 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 

• PS 41-23-17-01  ŽST Solnice, obvod os. n., telefonní zapojovač 

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 

• PS 41-24-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., EZS, LDP 

• PS 41-24-16-02  ŽST Solnice, obvod n. n., kamerový systém 

• PS 41-24-16-02. ŽST Solnice, obvod n. n., městský kamerový systém 

• PS 41-24-17-01  ŽST Solnice, obvod os. n., EZS, LDP 

• PS 41-24-17-02  ŽST Solnice, obvod os. n., kamerový systém  

D.1.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 

• PS 41-25-00-01 ŽST Solnice, DOK, TK 

• PS 41-25-00-02  ŽST Solnice, přeložky a úpravy sdělovacích kabelů 

D.1.2.7 Informační systém pro cestující 

• PS 41-27-16-01  Zastávka Lipovka, informační zařízení pro cestující 

• PS 41-27-16-02  Zastávka Solnice zast., informační zařízení pro cestující 

• PS 41-27-17-01  ŽST Solnice, obvod os. n., informační zařízení pro cestující 

D.1.2.8 Traťové radiové spojení 

• PS 41-28-00-02  Rychnov n. K. - Solnice, úprava TRS, MRS  

D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení (ústředny, přenosová zařízení) 

• PS 41-29-16-01  ŽST Solnice, obvod n. n., sdělovací zařízení 
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• PS 41-29-17-01  ŽST Solnice, obvod os. n., sdělovací zařízení 

• PS 41-29-00-01  Rychnov n. K. - Solnice, přenosový systém 

• PS 41-29-00-02 Rychnov n. K. - Solnice, DDTS ŽDC 

 

Dále provozní soubory řešící zabezpečovací zařízení, rozvody a zařízení silnoproudu. Stavební 
objekty řešící kolejové úpravy v traťovém úseku, stavební úpravy objektů, ve kterých bude dálkové 
kabelizace vyváděna, a stavební úpravy mostů a propustků apod. 

2.8 Majitel investice 

Nově vybudovaný přenosový systém je zařazen do majetku Správy železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V úseku Týniště n. O. – Častolovice je v provozu přenosový systém SDH o kapacitě STM-4. Dále je 
v ŽST Týniště n. O. vybudován agregační router IP/MPLS Cisco ASR 902. Tento agregační router byl 
realizován související stavbou. TDS a LTDS je tvořena datovými switchi 12 a 24 portů nejčastěji 
pomocí switchů od firmy Cisco C2960. 
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4 NAVRHOVANÝ STAV 

Tato stavba a část D.1.2 Železniční sdělovací zařízení svým technickým řešením navazuje na 
předcházející již realizované stavby tj. „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 1. 
část rekonstrukce nástupišť ŽST Týniště n. O.“ „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice – 
Solnice, 2. část, rekonstrukce ŽST Častolovice“. Dále tato stavba navazuje na stavbu „Zvýšení 
kapacity Týniště n. O. - Solnice, 3. část“. 

Předpokladem pro realizaci této stavby a technického řešení je realizace výše uvedených staveb. 
Dalším předpokladem, ze kterého vychází níže uvedené technické řešení je výstavba nového 
technologického objektu v ŽST Týniště n. O. pro umístění jednotlivých technologických systémů (TLS) 
a ukončení metalických a optických kabelů a ostatní technologie. 

V rámci stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce ŽST 
Častolovice“ byl navržen přenosový systém SDH a navazujících stavbách byl tento systém doplněn. 
Vzhledem k tomu, že výroba a zároveň podpora stávajícího přenosového systému SDH 
provozovaného v síti Správy železnic byla ukončena, navrhuje se v rámci stavby vybudovat 
přenosovou síť tvořenou datovými směrovači a přístupovými datovými přepínači ve všech dotčených 
železničních stanicích a datovými přepínači v železničních zastávkách. Prostřednictvím těchto 
přenosových bodů budou připojena všechna budovaná IP sdělovací zařízení do technologické datové 
sítě (TDS).  

V rámci této stavby se navrhuje výstavba nového přenosového systému IP/MPLS který bude umístěn 
v novém technologickém objektu. Nová IP/MPLS přenosová síť bude tvořená datovými páteřními a 
agregačními routery a přístupovými datovými switchi. Ve všech dotčených železničních stanicích 
navrhuje vybudovat datové agregační routery a přístupové CE přepínače s 48porty, v zastávkách a 
ostatních připojovaných objektech datové přepínače L3 a L2 s 12 až 24porty. Prostřednictvím těchto 
přenosových bodů budou připojena všechna budovaná IP sdělovací zařízení do technologické datové 
sítě (TDS). Pro potřeby budoucího rádiového systému GSM-R tato dokumentace počítá minimálně 
s provozem BTS přes IP MPLS s emulací E1 přes MPLS. 

V rámci tohoto PS bude ve všech ŽST instalováno zařízení přenosových systémů do 19“ skříní, budou 
vybudovány napájecí zdroje 48VDC, měniče napětí 48V/24V a zálohované napájení 230VAC, včetně 
panelů pro jističe a zásuvky v nových skříních. 

Na nové přenosové zařízení budou připojeny převážně následující zařízení: 

• Zařízení PTZS (EZS), hlasové a vizuální informační zařízení, rozhlasové zařízení a EOV 
včetně osvětlení zastávek a stanic; 

• Integrované telekomunikační zařízení systému IP; 

• Kamerové systémy; 

• Místní rádiové sítě v IP provedení; 

• Dálková diagnostika technologických systémů DDTS ŽDC; 

• Dispečerská řídící technika (DŘT). 

V rámci stavby bude nakonfigurován přenos na pracoviště výpravčího/dispečera v ŽST Solnice, obvod 
nákladové nádraží, Elektrodispečink Pardubice pro potřeby DŘT. Ostatní konfigurace přenosové cesty 
budou řešeny až v navazujících etapách. Jedná se o konfigurace na CDP Praha pro potřeby DDTS 
ŽDC, kamerových a hlasových systémů s vazbou na KAC a pro komunikaci výtahů s centrální GSM 
bránou. 

Aktivní prvky datové sítě musí být schválené pro provoz v síti Správy železnic a začlenitelné do 
stávajícího dohledu Správy železnic. 
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4.1 TDS a LTDS 

4.1.1 TDS 

V rámci tohoto PS, jak již bylo zmíněno bude realizována technologická datová síť, která je navržena 
v IP/MPLS technologii pomocí PE agregačních routerů, CE přístupových přepínačů a L2 přepínačů. 
TDS v úseku Rychnov nad Kněžnou (mimo) – Solnice bude realizována postupně v rámci jednotlivých 
staveb (a jejich etap). V rámci této stavby se předpokládá výstavba: 

ŽST Solnice, obvod nákladové nádraží 

- 1ks PE agregační router (SFP 10Gbps) 

- 2ks CE přístupový switch 48portů (každý až 8 slotů SFP pro až 10Gbps) 

- 1ks L2 přepínač (SFP, 1Gbps, PoE) 

ŽST Solnice, obvod osobní nádraží 

- 2ks CE přístupový switch 48portů (každý až 8 slotů SFP pro až 10Gbps) 

Jednotlivé LAN TDS budou spolu navzájem propojeny pomocí kořenové VRF VPN., Tato VRF VPN je 
připojena do DMZ pro řízení datových toků do dalších částí datové sítě na základě nastavených 
pravidel např. pro oddělení od administrativní sítě. 

Datový přenos zařízení EOV, osvětlení, PTZS (EZS) musí být v souladu se směrnicí TS 2/2008-ZSE 
pomocí protokolu ČSN EN 60870-5-104 v aplikační vrstvě. 

Přenos dispečerské řídící techniky (DŘT) je navržen na základě požadavku SEE pomocí 
samostatného přenosového kontejneru sítě LAN s minimální rychlostí přenosu 2Mbit/s. 

Připojení přenosového systému do ŽST Rychnov nad Kněžnou 

Vzhledem k tomu, že stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.- Častolovice-Solnice, 4.část je 
rozdělena do více etap bude mít přenosový systém a TDS vybudovaný v 1.etapě omezenou 
přenosovou rychlostí. Úsek vybudovaný v 1.etapě bude do ŽST Rychnov nad Kněžnou připojen pouze 
přes stávající DK 5XN0,8 pomocí metalických modemů s mezenou přenosovou rychlostí. Jedná se 
pouze o provizorní připojení s omezenými možnostmi přenosu dat a to vzhledem k neexistující optické 
kabelizaci do ŽST Rychnov nad Kněžnou, která bude realizována až v etapě 2B. 

Z tohoto důvodu nebude možné přenášet veškeré technologické systémy do nadřazených systémů a 
dohledů (KAC, DDTS ŽDC, kamerové systémy a další) do doby realizace etapy 2B. Veškeré 
technologie budou řešeny pouze místně bez možnosti dálkového dohledu vyjma technologie DŘT a 
telefonického spojení dopravních zaměstnanců. 

Po výstavbě optického propojení mezi ŽST Rychnov nad Kněžnou a ŽST Solnice n.n. (etapa 2B) bude 
provedeno standardní připojení přenosového systému a TDS a veškeré technologické celky budou 
překonfigurovány, tak aby jim bylo umožněno spojení do nadřazených celků Správy železnic. 

4.1.2 LTDS pro EOV a osvětlení 

Kromě páteřní přenosové sítě řeší tento PS také výstavbu místních přenosových sítí (LTDS) pro 
napojení energetických rozvaděčů (REOV, ROV) do technologické datové sítě (TDS) v ŽST Solnice, 
obvod nákladové nádraží a ŽST Solnice, obvod osobní nádraží. Tyto LTDS se navrhuje napojit přes 
tzv. ethernet (ring) switche, zapojené do kruhových topologií. 

Ring switche musí splňovat následující parametry: 

• Fast Reconfiguration of Network topology (FRNT) 

• IEEE 802.1D (STP) and IEE 802.1w (RSTP) 

• IEEE 802.1AX/802.3ad Link Aggregation 
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• IEEE 802.1Q Static VLAN and VLAN Tagging 

• IEEE 802.3x Flow Control 

• IGMPv2/v3 snooping 

• AVT Dynamic VLAN (Adaptive VLAN Trunking) 

• Management VLAN (Management Interface concept) 

• Static Multicast MAC filters 

• IEEE 802.1p Class of Service 

• IEEE 802.1X Port Access Control 

• MAC Authentication 

• Static IP routing 

• Dynamic IP routing 

• Stateful Inspection Firewall* 

• NAT and 1-1 NAT, Proxy ARP for 1-1 NAT* 

• Port Forwarding* 

• Web interface (SYSTÉM and HTTPS or CLI (SSHv2 or Telnet) 

• SNMPv1/v2c/v3 

• Flexible alarm/event handling systém 

• Port Monitoring 

• SNTP (NTP client) 

• Podpora TACACS+ 

Datový přenos zařízení EOV, osvětlení, PTZS (EZS) musí být v souladu se směrnicí SŽDC TS 

2/2008-ZSE pomocí protokolu ČSN EN 60870-5-104 v aplikační vrstvě. 

Jednotlivé rozvaděče EOV a OV budou připojeny pomocí místního optického kabelu MOK 6 vláken 
v kruhové topologii. Výstavba MOK je řešena v rámci PS místní kabelizace. 

4.2 Administrativní LAN sítě (Intranet) 

Jednotlivé LAN administrativní sítě v různých lokalitách, ale rozdílným seznamem použitých služeb, 
budou propojeny spojovací VRF VPN. Jednotlivé LAN/VRF VPN, patřící pod administrativní síť 
(Intranet), v různých lokalitách budou propojeny kořenovou VRF VPN do jednotlivých funkčních 
podmnožin. 

4.3 Datové okruhy 

Přes přenosové zařízení v železničních stanicích a zastávkách se navrhuje přenos dat pro ovládání a 
signalizaci ze zařízení: 

• Elektrická zabezpečovací signalizace (PTZS); 

• Elektrická požární signalizace (EPS); 

• Kamerový systém; 

• Informační zařízení a rozhlasové systémy; 

• Dispečerská řídící technika (DŘT); 

• Pro dálkové ovládání osvětlení v ŽST a zastávkách a ovládání ohřevu výměn (EOV); 

• Připojení digitálního rádiového systému (v budoucnu v dalších etapách); 

• ITZ; 

• Výtahy; 

• Integrační koncentrátor InK. 
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4.4 Umístění přenosového systému 

4.4.1 Umístění zařízení v ŽST 

Zařízení se navrhuje umístit ve sdělovacích místnostech ve výpravní budově, technologických 
objektech. Datové směrovače, příslušné datové přepínače a ukončení rozvodů bude v 19“ skříních 
dodávaných v rámci tohoto PS. 

Lokalita/ŽST Zařízení 
Počet 
portů 

PoE SFP Umístění Poznámka 

Solnice, 
obvod n.n. 

L2 switch 48x2 Ano Ano Objekt PTO – 
řízení provozu - 

L3 switch 
(stack) 48 Ano Ano Objekt PTO - 

PE router - Ano Ano Objekt PTO - 

22x L2 switch  4 - Ano REOV, ROV Ringswitch 

Modem 4 - Ne Objekt PTO TK 

Solnice, 
obvod os. n. 

L3 switch 
(stack) 48x2 Ano Ano Objekt PTO - 

6x L2 switch  4 - Ano REOV, ROV Ringswitch 

Tab. 1 – Přenosové zařízení TDS umístěné v železničních stanicích a výhybně 

4.4.2 Umístění zařízení v zastávkách a RD PZS 

Technologická datová síť bude realizována na zastávkách i v reléových domcích na PZS v úseku 
Rychnov nad Kněžnou (mimo) – Solnice (ale pouze vy vybraných lokalitách, ostatní řeší navazující 
stavba). V RD PZS a ve venkovních skříních na zastávkách bude v rámci této stavby osazen L2 
switch (8 portů) s SFP moduly, na který bude připojena technologie PTZS (EZS), DDTS ŽDC a další. 
Umístění L2 switche v RD PZS bude v 19“ rackové skříni 32U. 19“ racková skříň je součástí tohoto PS 
a kromě L2 switche bude vybavena vyvazovacím modulem (organizér), rozjišťovacím panelem se 
zásuvkami a jističi a UPS včetně baterie. Dále bude doplněna ostatními zařízeními v rámci jiných PS. 

Lokalita/Zast. Zařízení 
Počet 
portů PoE SFP Umístění Poznámka 

Lipovka L2 switch 24 Ano Ano Přístřešek 
ZAST - 

Solnice, 
obvod n.n. 

L2 switch 8 Ano Ano RD PZS P4117 

Solnice 
zastávka 

L2 switch 24 Ano Ano Přístřešek 
ZAST - 

Tab. 2 – Přenosové zařízení umístěné v železničních zastávkách 

4.4.3 Napájení 

V ŽST Solnice, obvod nákladové nádraží a ŽST Solnice, obvod osobní nádraží se navrhuje vybudovat 
nový centrální napájecí zdroj složený z usměrňovače 48V a ze střídače 48V/230V s funkcí by-pass. V 
rámci provozních souborů TZ budou doplněny zálohované zdroje 24VDC/4A pro napájení NTZ a VTO. 
Napájecí zdroje 48V DC budou zálohovány akubaterií pro zajištění provozu po dobu 6 hodin v případě 
výpadku napájení 230V. Napájecí zdroj musí umožnit vzdálený dohled přes datovou technologickou 
síť z dohledového centra. Napájecí zdroj bude doplněn střídačem, který nám ze 48VDC „vyrobí“ 
napětí 230VAC. Střídač bude pracovat s plným bypassem. To znamená, že v normálním provozu 
bude napájení střídače ze sítě a v případě výpadku bude pracovat z akubaterií. Jednotka musí být 
vybavena modulem řídícím s adaptérem pro dálkový dohled. Součástí dodávky zdrojů bude i 
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rozjišťovací panely 48VDC a zásuvkové panely 230V. Napájecí zdroj bude využit i pro napájení 
ostatního sdělovacího zařízení. 

Ve všech ostatních lokalitách bude napájení nového přenosového systému řešeno s využitím UPS 
doplněných bateriovým boxem pro zajištění provozu po dobu 6 hodin v případě výpadku napájení 
230V. 

Součástí dodávky zdrojů je i zřízení samostatně jištěných napájecích přípojek 230V. 

4.4.3.1 Vypínání napájecích zdrojů objektů v PTO Solnice 

Požadavek požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) je možnost vypínání zdrojů 230VAC. Ve 
sdělovací místnosti bude zdroj jak je výše uvedeno vybaven střídačem ze 48VDC na 230VAC. V 
případě požáru je nutné tento zdroj vypnout. U vchodových dveří do sdělovací místnosti bude vypínací 
tlačítko v bezpečnostní krabici za sklem. Tlačítko bude spojené s jističem s napěťovou spouští pro 
přívod napětí baterií 48VDC do střídače. Stiskem tlačítka bude přívod napětí baterií do střídače 
přerušen a tím střídač odpojen (řešeno v rámci I. etapy. Odpojení přívodního napětí 3x400V do 
rozvaděče je řešeno v silnoproudé části. 

Výše uvedené bude realizováno v obou PTO ŽST Solnice, obvod osobní nádraží a ŽST Solnice, 
obvod nákladní nádraží. 

4.5 Rackové skříně 

Součástí toto PS je dodávka všech 19“ rackových skříní. Požaduje se, aby veškeré 19“ rackové skříně 
umístěné v jedné místnosti (ale i na celé stavbě) byly stejného provedení a výrobce (lišit se budou 
pouze velikostí). Základní parametry 19“ skříní: 

Minimální požadavky: 

• Výška: 32U, 47U 

• Šířka x Hloubka: 600x600; 600x800; 800x800 

• Nosnost: 500 kg (42 - 48U); 300 kg (15 - 33U) 

• Bočnice: snadno odnímatelné, vybavené zámkem 

• Zadní panel: Odnímatelný s vylamovacím kabelovým vstupem a zámkem 

• Horní a spodní kryty: otvory pro ventilační jednotku a kabelové vstupy, vylamovací 
provedení. 

• Dveře: Perforované s pákovým jednobodovým zámkem, Úhel otevření dveří 180° 

• Vertikální vyvazovací kanály (pro 19“ rack 800x800) 

4.6 Dohled nad přenosovým traktem  

Správa směrovačů a přepínačů bude realizována formou vzdáleného přístupu (např. zabezpečeným 
SSH komunikačním protokolem). Stav směrovačů lze zjišťovat začleněním těchto směrovačů pod 
SNMP manager pomocí SNMP protokolu. V případě chybové události musí dotčené zařízení poslat 
SNMP trap. Všechny aktivní síťové prvky musí podporovat protokol SNMPv3. 

Stávající systém dohledů je sestaven ze dvou fyzických serverů, umístěných v datových centrech 
CDP Praha a CDP Přerov tak, aby bylo docíleno geo-redundantního řešení. Na každém serveru jsou 
vytvořeny virtuální servery pro jednotlivé součásti dohledového systému. Systém je složen z Cisco 
Prime Carrier Management pro dohled a nasazování služeb na MPLS části sítě a sytému Cisco Prime 
Optical pro dohled a nasazování služeb na DWDM části sítě. Dohledové systémy jsou zálohovány na 
protější server ve druhém datovém centru a při výpadku jedné z lokalit bude nutno postižené virtuální 
servery obnovit a nastartovat z poslední zálohy na serveru v druhém datovém centru. To platí pro 
Cisco Prime Optical, tak i pro všechny součásti Cisco Prime Carrier Managementu. Součástmi Cisco 
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Prime Carrier Managementu je Cisco Prime Network, pro správu síťových prvků, Cisco Prime 
Provisioning pro nasazování nových služeb přes grafické rozhraní, Cisco Prime Performance Manager 
pro statistiky a reporty síťových prvků a Cisco Prime Central, který spojuje tyto komponenty a je i 
místem pro vytváření a nastavování nových uživatelů pro Cisco Prime Carrier Management. 

Aktivní prvky datové sítě musí být schválené pro provoz na Správě železnic a začlenitelné do 
stávajícího dohledu/dálkové správy Správy železnic. 

4.7 Zaokruhování přenosového systému 

Přenosový systém sdělovacího zařízení s výjimkou kamerových systémů musí být zaokruhován 
v geograficky oddělené trase umožňující zálohování provozu s bezvýpadkovým přepnutím na záložní 
trasu. Tento způsob zálohování se týká i technologické datové sítě.  

Úsek Týniště n. Orlicí/Častolovice nelze zaokruhovat v geograficky oddělené trase, a to 
z důvodu, že se jedná o koncovou trať. Bude provedeno pouze zaokruhování po jiných 
vláknech, ale ve stejném DOK. Toto zaokruhování bude provedeno až po realizaci všech 
souvisejících staveb. 

4.8 Kybernetická bezpečnost 

Datová síť Správy železnic splňuje ve vybraných jejích částech podmínky pro zařazení do kritické 
nebo významné informační infrastruktury podle Kybernetického zákona 181/2014 Sb. a prováděcích 
vyhlášek v pozdějším znění.  

4.9 Změna adresního modelu 

S ohledem na změnu IP adresního modelu technologické datové sítě Správy železnic v souvislosti s 
implementací IP/MPLS a VRF VPN bude nutné provést změnu IP adres všech stávajících technologií 
(např, kamerový a informační systém v Týništi nad Orlicí). 

4.10 Obecné požadavky na použitá zařízení  

Použitá zařízení musí být schválena pro provoz na síti Správy železnic dle směrnice č. 34 a musí být 
plně kompatibilní se stávajícími přenosovými zařízeními. Dále musí datové přepínače splňovat níže 
uvedené parametry: 

• Podpora služby 802.1q; 

• Podpora služby 802.1x; 

• Vzdálené připojení a management přes SSH s autorizací a autentifikací uživatele pomocí 
serveru RADIUS nebo TACACS+; 

• SNMPv3. 

Datový přepínače L3 (směrovač) musí navíc oproti datovým přepínačům L2 navíc ještě min splňovat 
tyto požadavky: 

• Podpora služby multi-VRF-CE; 

• Musí umožňovat vytvářet a předávat informace o datových tocích pomocí netflow min verze 5 
nebo IPFIX;  

• Musí umožnit, s minimálním dopadem na propustnost a jeho výkon, filtrovat provoz pomocí 
ACL nebo FW; 

• Musí umět provádět redistribuci routovací informace staticky nebo pomocí dynamických 
routovacích protokolů s autorizací MD5; 

• Po zabezpečeném navázání komunikace přes centrální FW mezi VPN musí umožnit lokálně 
samotný RTP přenos v rámci stanice, CDP atd. 
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5 OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVBU 

5.1 Základní požadavky na sdělovací zařízení 

Základní požadavky, které je nutné dodržet při realizaci sdělovacího zařízení a kabelové sítě: 

• Spojky na zabezpečovacích kabelech a HDPE trubkách, konce chrániček, kabelové rezervy 
označit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujícími na frekvenci 66,35 kHz s 
maximální hloubkou uložení odpovídající danému konkrétnímu typu (obvykle maximálně 1,5 
m) 

• Spojky na sdělovacích kabelech a HDPE trubkách, konce chrániček, kabelové rezervy označit 
RFID ball markery (kulové markery) oranžové barvy pracujícími na frekvenci 101,4 kHz s 
maximální hloubkou uložení odpovídající danému konkrétnímu typu (obvykle maximálně 1,5 
m) 

• Detaily týkající se používání markerů jsou k nalezení v pokynu Správy železnic č.j. 
30354/2016-SŽDC-O14 ze dne 21.7.2016 

• Veškerou strukturovanou kabeláž je nutné budovat dle platných technických norem a 
doporučení výrobců v min. kategorii 5E. 

• Detailně označovat všechny porty switchů i zásuvek strukturované kabeláže, oboustranně 
označovat všechny patch cordy (metalické i optické), striktně oddělovat silové a datové 
rozvody včetně pospojení a přepěťových ochran, důsledně využívat možnosti organizátorů 
kabelů a všechny délky dostupných patchcordů tak, aby ve skříních nebyly zbytečně dlouhé 
rezervy 

• Detailně popisovat a označovat všechny konektory optických rozvaděčů 

• Detailně popisovat všechny špičky zářezových konektorů a striktně oddělovat datové a 
telefonní rozvody od 100 V rozvodu reproduktorových větví 

• Veškeré vnější prostupy rozhlasových a datových rozvodů z kabelové trasy skrze betonový 
základ do ocelových stožárů musí být uloženy v chráničkách (nikoli zality přímo v betonu), dále 
musí být tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovídající průchodku 

• Veškeré chráničky, které budou vystaveny přímému slunečnímu záření musí být UV stabilní 
v šedém barevném provedení, prostupy do technologických skříněk musí být opatřeny 
odpovídajícími průchodkami, do nichž budou pevně ukotveny chráničky, 

• Veškerá kabelizace musí být přednostně vedena vnitřkem sloupků a nosníků informačních, 
rozhlasových a kamerových systémů tak, aby bylo minimum kabelů vystaveno slunečnímu 
záření, případně vandalům 

• Sdělovací zařízení musí umožňovat zapojení do DDTS prostřednictvím SNMP protokolu a 
umožňovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je třeba projednat nejpozději v rámci 
dalších stupních PD). Jedná se zejména o nasazované kamerové systémy, informační 
zařízení pro cestující, rozhlasové zařízení, PTZS (EZS) a EPS. 
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6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

6.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 
2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 
pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 
34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

6.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a 
ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 
ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

• Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 
60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 
umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 
tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  
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7 ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY  

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, 
v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro stavební povolení. Do hodnocení jsou zahrnuty všechny 
upravované objekty a prostory technologických zařízení. Požární bezpečnost stavby a jednotlivých 
objektů je řešena v souladu s požadavky platných norem a předpisů PO, zejména vyhlášky 23/2008 
Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 268/2011 Sb.), ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, TNŽ 34 2612 
a norem navazujících. Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č. 
246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů („Požárně bezpečnostní řešení“) a vyhlášky č. 268/2009 
Sb. (vyhláška „O technických požadavcích na stavbu“).  

Posuzovaná stavba a úpravy objektů navržené v rámci této stavby, splňují požadavky požární 
bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární ochrany. Stavbou není ohrožena požární 
bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení a nevznikají nároky na vybavení 
zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na 
vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou. Celý posuzovaný úsek železniční trati je pod 
trolejí trakčního vedení. 

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras se utěsní nehořlavou, požárně odolnou hmotou. Totéž 
platí u nového zaústění kabeláže do stávajících i nově budovaných objektů a mezi stávajícími 
požárními úseku. Požadovaná požární odolnost EI 60. 

Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby Správy železnic, dále příslušný 
veřejný útvar Hasičského záchranného sboru kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se 
stupněm poplachu. JPO HZS Správy železnic je oprávněna na základě TNŽ 34 3109 provádět vypnutí 
trolejového vedení (krytí nesjízdného místa). 

V objektech se nevyžaduje zřízení jednotky požární ochrany ani požárních hlídek. 

Je požadováno respektovat dříve zpracovaná PBŘS souvisejících staveb a v případě kdy dochází k 
vytvoření nových prostupů obvodovou stěnou či požárně dělícími konstrukcemi požadujeme, aby: 

1. Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí byl utěsněn podle českých 
technických norem (ČSN 7308010 a související) a tento prostup byl zřetelně označen 
štítkem (alespoň na jedné straně) obsahujícím informace o 

a) požární odolnosti, 
b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 
c) datu provedení, 
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
e) označení výrobce systému. 

2. Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo 
místnosti, popř. požárního úseku). 

3. Označení ucpávky/těsnění musí souhlasit s jejím označením v příslušné výkresové 
dokumentaci skutečného provedení uložené jako součást dokumentace požární 
ochrany u provozovatele 

4. V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým 
podhledem), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením. 

5. Při vedení volně uložených kabelů sdělovacích a zabezpečovacích při zajištění 
dálkového ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších 
návazných technologií doporučujeme zvážit i požadavky na tyto kabely B2cab, popř. 
požadavky na chráničku reakce na oheň B (s1, d0). 
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Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy podmínky 
vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy 
stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 

Kabelové ucpávky – doklady, které je nutné předat příslušnému správci objektu/provozovateli 
technologie před zahájením provozu 

a) Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ např. prohlášení o shodě, certifikáty apod. 
(Katalogové listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy) 

− Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p. Osoba, 
která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění 
požadavků výrobce písemně. 

− Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění 
p.p. 

− Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 
Sb., ve znění p.p.“ 

Zároveň doporučujeme nejpozději v dokumentaci skutečného provedení zpracovat soupis všech 
instalovaných požárních ucpávek a těsnění. 

7.1 Požární bezpečnost 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 
č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném 
pro zajištění její požární bezpečnosti. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat 
protipožární opatření v návaznosti na předpis SŽDC Ob 14 a směrnici SŽDC č. 56. Realizační firma 
zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a 
stanovená bezpečnostní opatření. 

7.2 Vhodnost staveniště z hlediska požární ochrany 

a.) Příjezdové komunikace 

V rámci stavby nedochází ke změně podmínek pro příjezd požární techniky do jednotlivých lokalit a ke 
stávajícím stavebním objektům. 

Během provádění úprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke všem stávajícím objektům 
zajištěn přístup požárních jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke všem stávajícím objektům 
zajištěn přístup do jednotlivých lokalit hasičských jednotek a vozidel záchranné služby. 

b.) Zabezpečení požární vody 

Nároky na zabezpečení stávajících objektů dotčených stavbou se nemění. Pro nově navržené 
technologické provozy ve výpravních budovách se ve smyslu čl. 4.4b2) ČSN 73 0873 (06/2003) 
požární voda nezajišťuje. Jedná se o zajištění vnitřních odběrních míst. 

c.) Spojení a signalizace pro požární účely 

V lokalitě stavby je k dispozici stávající telefonní síť Správy železnic/ČD s možností vstupu do veřejné 
telefonní sítě. 

d.) Odstupové vzdálenosti 

U stávající zástavby se odstupové vzdálenosti nově nestanoví (jedná se vesměs o změny stavby II.), 
bez změny velikosti požárně otevřených ploch. V rámci této stavby nedochází, ale k žádným změnám 
i stávajících vzdáleností a dokumentů. 
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e.) Zásahové cesty 

S ohledem na charakter stávající zástavby a navrhovaných úprav se vnitřní ani vnější zásahové cesty 
nemění a ani nepožadují. 

f.) Hasební prostředky 

Stávající technologické provozy v objektech jsou již ve stávajícím stavu řádně vybaveny přenosnými 
hasicími přístroji v souladu s požadavky TNŽ 34 2612. Převážně se jedná o PHP sněhové S 5. 

g.) Závěrečné hodnocení 

Posuzovaná stavba a úpravy technologického zařízení navržené v rámci stavby, splňují požadavky 
požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární bezpečnosti. Stavbou není 
ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a nevznikají nároky na vybavení zasahujících 
hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení 
těchto jednotek speciální mobilní technikou.  

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras, a to i do jiných místností, se utěsní nehořlavou, požárně 
odolnou hmotou. Požární odolnost nejvýše EI 60 minut. 

Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby, případně příslušný veřejný útvar 
Hasičského záchranného sboru, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm poplachu.  

Hodnocení požární bezpečnosti je provedeno v rozsahu odpovídajícímu přípravné dokumentaci 
(dokumentaci pro územní řízení). V žádném z technologických objektů není normou požadována 
instalace stabilního hasicího zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru (SOZ) ani 
zařízení EPS. 

Normy a předpisy: 

• ČSN 73 0802   ...Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (05/2009) 

• ČSN 73 0804   ...Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty (Z2/2015) 

• ČSN 73 08l0   ..PBS – Společná ustanovení (04/2009) 

• ČSN 73 08l8   ...PBS - Obsazení objektů osobami 

• ČSN 730821 – ed.2 ...PBS - Požární odolnost stav. konstrukcí 

• ČSN 73 0834  ...PBS - Změny staveb 

• ČSN 73 0873  ...PBS - Požární vodovody (06/2003) 

• ČSN 73 0875  ...PBS - Navrhování EPS 

• ČSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostředí pro el. zařízení 

• TNŽ 34 2612   „Železniční zabezpečovací zařízení. Ochrana zabezpečovacího 
zařízení před požárem.“ 

Normy související: 

• zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

• vyhláška 246/2001 Sb. § 41 Požárně bezpečnostní řešení (ve znění pozdějších předpisů) 

• Vyhláška MD č.177/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává stavební a 
technický řád drah. 

• Vyhláška č.268/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
2185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 
383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 
odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 
předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 
kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 
třeba respektovat předpisy: 

• SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 
signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečným dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
 zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 
 25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
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10 OSTATNÍ 

10.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice v rámci dané stavby, bude 
nutno tuto skutečnost podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl 
dlouhodobě narušen provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 

10.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů (optické, metalické) jsou 
obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 
nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být 
provedena se úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, rozhlasové kabelizace, 
informačního systému, zabezpečovacího zařízení a venkovního osvětlení ve všech železničních 
stanicích. 

10.3 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 
všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička). 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 
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11 ROZPOČTOVÁ ČÁST – VÝKAZ VÝMĚR 

11.1 Vypracování rozpočtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny 
Správy železnic a OTSKP v cenové hladině roku 2020.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této DSP. Ve všech 
soupravách je obsažen pouze soupis prací dodávek a hlavního materiálu. 


