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DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
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Aktualizace dokumentace před soutěží na zhotovitele 03/2024

Objednatel:

Generální projektant: Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

19-142.208

1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Středisko:

Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

ING. MARTIN RAIBR

08/2021

ING. MARTIN ŠTROF

ING. MARTIN ŠTROF

ING. MILOŠ KRAMEŠ

1E.D.1.2.9

DSP

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

ING. MARTIN ŠTROF ING. MARTIN ŠTROF ING. MARTIN ŠTROF

PS 41-29-00-01 RYCHNOV N. K. - SOLNICE, PŘENOSOVÝ SYSTÉM

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

D.1.2.9.3

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

1:50 3xA4

05.2

B

A

SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště

ŽST Solnice, obvod n. n., železniční spodekSO 41-11-16-02 
ŽST Solnice, obvod n. n., železniční svršekSO 41-11-16-01 
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P�ÍST�EŠEK ZASTÁVKY
ZAST. LIPOVKA
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R-OK

RSděl

SILNOPROUD

RVO 

ČASTOLOVICE SOLNICE
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s AKU
Stojan

Rack 01-01

Zemnící lišta

Rozhlasová ústředna

Panel rozjištění 230V AC

Rozhlas
rozvod

SPD

Datový Switch

Organizér

Patchpanel

Převodníky ISC

Organizér

ISC
SPD

ODF

Organizér

Solnice
TK

800x600 - dvoukřídlé dveře

Panel rozjištění 48V DC

DDTS ŽDC

Prostor pro

Zdroj 48V DC


