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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Základní údaje o stavbě 

Název stavby: " Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 
4. část" 

Etapa stavby: 1. etapa 

Místo stavby:  Traťový úsek Rychnov n. K. – Solnice 

Katastrální území:  Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, Litohrady, Solnice, 

Kvasiny 

Správní obvod:  Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Kvasiny 

Kraj:   Královehradecký 

Předmět dokumentace: Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 

Investor a objednatel:  Správa železnic, státní organizace,  

 se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 

70994234,  

 IČ: 70 99 42 34 DIČ: CZ70 99 42 34  

Zastoupený:  Stavební správa východ,  

 Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

Údaje o zpracovateli dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,  

 IČ: 25793349, DIČ CZ25793349 

Zpracovatelský útvar:  208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a 

zabezpečovací techniky 

Hlavní subdodavatelé:  Mott MacDonald CZ. Spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 

Praha 1,  

 IČ: 48588733, DIČ CZ48588733 

Hlavní inženýr projektu (HIP):  Ing. Miloš Krameš 

Asistent HIP:  Ing. Petr Nekula 

Zpracovatel části:  Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací 

techniky (Praha) 

 Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, 

 Vedoucí střediska: Ing. Martin Raibr 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň dokumentace (DUR) schválený investorem a 

územní rozhodnutí. Rozsah PS a technické řešení byl probrán na pracovních poradách a na 

závěrečné poradě odsouhlasen za účasti investora, projektanta a budoucího správce zařízení. Zápisy 

z porad jsou součástí dokladové části. 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení tohoto 

provozního souboru stavby je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Dokumentace pro územní řízení; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů. 

2.1 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro tento provozní soubor byla zpracována v souladu s platnými normami 

ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 

2.3 Související provozní a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí především PS a SO řešené v rámci částí: 

• D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

PS 41-11-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., SZZ 

PS 41-11-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., SZZ 

• D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

PS 41-21-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., místní kabelizace 

PS 41-21-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., místní kabelizace 

PS 41-22-16-01 Zastávka Lipovka, rozhlasové zařízení 

PS 41-22-16-02 Zastávka Solnice zast., rozhlasové zařízení 

PS 41-22-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., rozhlasové zařízení 

PS 41-23-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., telefonní zapojovač 

PS 41-24-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., EZS, LDP 

PS 41-24-16-02 ŽST Solnice, obvod n. n., kamerový systém 

PS 41-24-16-02.1 ŽST Solnice, obvod n. n., městský kamerový systém 

PS 41-24-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., EZS, LDP 

PS 41-24-17-02 ŽST Solnice, obvod os. n., kamerový systém 

PS 41-25-00-01 ŽST Solnice,  DOK, TK 

PS 41-25-00-02 ŽST Solnice, přeložky a úpravy sdělovacích kabelů 
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PS 41-27-16-01 Zastávka Lipovka, informační zařízení pro cestující 

PS 41-27-16-02 Zastávka Solnice zast., informační zařízení pro cestující 

PS 41-27-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., informační zařízení pro cestující 

PS 41-29-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., sdělovací zařízení 

PS 41-29-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., sdělovací zařízení 

PS 41-29-00-01 Rychnov n. K. - Solnice, přenosový systém 

PS 41-29-00-02 Rychnov n. K. - Solnice, DDTS ŽDC 

• D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

PS 41-31-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., DŘT 

PS 41-31-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., DŘT 

PS 41-31-00-01 ED OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT 

PS 41-35-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., TS 35/0,4kV, technologie část ČEZ 

PS 41-35-16-02 ŽST Solnice, obvod n. n., TS 35/0,4kV, technologie část drážní 

PS 41-35-16-04 ŽST Solnice, obvod n. n., náhradní zdroj, technologie 

PS 41-35-17-01 ŽST Solnice obvod os. n., rozvodna 0,4kV, technologie 

PS 41-35-17-03 ŽST Solnice obvod os. n., náhradní zdroj, technologie 

• D.2.2 Pozemní stavební objekty 

SO 41-21-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., provozně technologický objekt 

SO 41-21-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., provozně technologický objekt 

SO 41-22-16-01 Zastávka Lipovka, přístřešek pro cestující 

SO 41-22-16-02 Zastávka Solnice zast., přístřešek pro cestující 

SO 41-22-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., přístřešek pro cestuj 

• D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

SO 41-36-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., přípojka vn 35kV 

SO 41-36-16-02 ŽST Solnice, obvod n. n., rozvody nn a osvětlení 

SO 41-36-16-03 ŽST Solnice, obvod n. n., DOÚO 

SO 41-36-16-04 Zastávka Lipovka, rozvody nn a osvětlení 

SO 41-36-16-05 Zastávka Solnice zast., rozvody nn a osvětlení 

SO 41-36-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., přípojka nn 

SO 41-36-17-02 ŽST Solnice, obvod os. n., rozvody nn a osvětlení 

SO 41-36-17-03 ŽST Solnice, obvod os. n., DOÚO 

• D.3 Požárně bezpečnostní řešení 

2.4 Související stavby 

Objekt je nutné koordinovat s následujícími investicemi Správy železnic: 

• Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 3.část, I. etapa – stavba v přípravě 

(má být stavěna v souběhu s 4. stavbou – 1. etapou) 

• Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 4.část, 2a etapa – stavba v přípravě 

(má být stavěna v souběhu s 4. stavbou – 1. etapou) 
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• Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2a etapa – stavba v přípravě (má být 

stavěna v souběhu s 4. stavbou – 1. etapou) 

• Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 4.část, 2b etapa – stavba v přípravě 

(má následovat po aktuálně řešené stavbě) 

• Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 4.část, etapa GSM-R + ETCS – 

stavba v přípravě (má následovat po aktuálně řešené stavbě) 

• Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 

Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n. – stavba 

v přípravě (má být stavěna v souběhu s 4. stavbou – 1. etapou) 

• Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) – stavba 

v přípravě (zahájení má být provedeno při aktuálně řešené stavbě) 

• Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 3.část, II. etapa – stavba v přípravě 

(má následovat po aktuálně řešené etapě) 

• Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň – stavba v přípravě (má 

následovat po aktuálně řešené stavbě) 

• Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. – Častolovice – Solnice, 4.část, Etapa GSM-R + ETCS – 

stavba v přípravě (má následovat po aktuálně řešené stavbě) 

2.5 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení tohoto PS je zařazeno do majetku Správy železnic s.o., 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V řešeném úseku trati v ŽST Solnice není v současné době instalován systém dálkové diagnostiky 

technologických systémů DDTS. 

V ŽST Pardubice hl. n. v době zpracování projektu je DDTS instalováno v prostorech ED Pardubice, 

kde je realizován integrační server InS a terminálový server TeS DDTS ŽDC od výrobce ZAT a.s.. Na 

ED je provozováno klientské pracoviště DDTS ŽDC. Aktuálně probíhá na ED realizace InK (jako 

součást virtualizačního serveru), který bude integrovat data z jednotlivých PLC DŘT a posílat je na InS 

samostatnou VLAN. 

V CDP Praha se nachází zdvojený integrační server InS DDTS ŽDC a také terminálový server TeS 

DDTS ŽDC od výrobce Intesys BRNO s.r.o.. 

 

  



Zvýšení kapacity trati Týniště n. O.-Častolovice-Solnice, 4.část, 1. etapa DSP 

Rychnov n. K. - Solnice, DDTS ŽDC PS 41-29-00-02 
 

 

   9 
 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

V rámci tohoto PS bude vybudován nový systém dálkové diagnostiky technologických systémů 

železniční dopravní cesty DDTS ŽDC v ŽST Solnice (obvod nákladové a obvod osobní nádraží). 

Předmětem provozních souborů DDTS ŽDC je zapojení jednotlivých vybraných technologických 

systémů TLS do systému dálkové diagnostiky železniční infrastruktury. Veškeré přenosy a sběr dat 

budou navrženy v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika 

technologických systémů železniční dopravní cesty“. V aktuální DSP bude uvažováno zřídit veškeré 

technologické systémy (TLS) v ostatních PS a SO dle aktuálního znění (třetí vydání), samotný PS 41-

29-00-02 bude řešen podle předchozího vydání, vzhledem k nutnosti samostatné stavby, která upraví 

integrační servery, vizualizace pracovišť a případně další nutné zařízení nebo SW. V dalším stupni 

dokumentace (PDPS/RDS) je nutné posoudit, zda už samostatná stavba řešící tyto části DDTS 

probíhá nebo proběhla a na základě jejího stavu bude posouzeno řešení PS 41-29-00-02 podle 

aktuálního vydání s investorem, OŘ a O14 Správy železnic. 

Nový integrační koncentrátor DDTS ŽDC (InK) bude vybudován v ŽST Solnice, obvod nákladové 

nádraží. InK bude vybudován ve funkci integračního serveru InS vzhledem k omezenému připojení 

ŽST Solnice do přenosové sítě Správy železnic. Systém DDTS bude do doby etapy 2b. této stavby 

fungovat v omezeném lokálním režimu. 

Vzhledem k tomu, že stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.- Častolovice-Solnice, 4.část“ je 

rozdělena do více etap bude mít přenosový systém a TDS vybudovaný v 1.etapě omezenou 

přenosovou rychlostí. Úsek vybudovaný v 1.etapě bude do ŽST Rychnov nad Kněžnou připojen pouze 

přes stávající DK 5XN0,8 (v části jeho délky pouze 3XN0,8) pomocí metalických modemů s mezenou 

přenosovou rychlostí. Jedná se pouze o provizorní připojení s omezenými možnostmi přenosu dat a to 

vzhledem k neexistující optické kabelizaci do ŽST Rychnov nad Kněžnou, která bude realizována až v 

etapě 2b. 

Z tohoto důvodu nebude možné přenášet veškeré technologické systémy do nadřazených systémů a 

dohledů (KAC, DDTS ŽDC, kamerové systémy a další) do doby realizace etapy 2b. Veškeré 

technologie budou řešeny pouze místně bez možnosti dálkového dohledu vyjma technologie DŘT a 

telefonického spojení dopravních zaměstnanců. 

Po výstavbě optického propojení mezi ŽST Rychnov nad Kněžnou a ŽST Solnice, obvod n. n. (etapa 

2b.) bude provedeno standardní připojení přenosového systému a TDS a veškeré technologické celky 

budou překonfigurovány, tak aby jim bylo umožněno spojení do nadřazených celků Správy železnic. 

InK, ve funkci InS bude sloužit pro integrování veškerých nově budovaných TLS z ŽST Solnice, obvod 

nákladové nádraží, ŽST Solnice, obvod osobní nádraží a zastávek Lipovka a Solnice zastávka a relé 

domků (RD) přejezdového zabezpečovacího zařízení zřizovaných stavbou. 

V rámci stavby budou integrovány pouze nově budovaná zařízení, upravovaná zařízení, nebo 

zařízení, která je možné zaintegrovat do systému DDTS ŽDC bez nutnosti doplnění zařízení.  
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Předmětem bude integrace následujících technologických systémů (TLS) z těchto lokalit: 

Na InK v ŽST Solnice, obvod nákladové nádraží budou zaintegrovány nově budované systémy: 

• Rozhlasový systém (ROZ)  

• Informační systém pro cestující (ISC)  

• Odečet spotřeby energie (OSE)  

• Určené stavy jističů, přepěťových ochran apod. energetických a elektronických systémů (EE)  

• Poplachová zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 

• Vzduchotechnika (VZT) 

• Elektrický ohřev výměn (EOV) 

• Osvětlení (OSV) 

• Kamerové systémy (KAM) 

• Odečet spotřeby vody (VOD) – pokud bude instalován 

• Aktivní prvky lokální technologické datové sítě (LTDS) a technologické datové sítě (TDS) 

• Zdroje 24V, 48V DC, střídače, měniče a UPS pro sděl. technologii (NSZT) 

• Čidla teploty a vlhkosti ve vybraných technologických místnostech 

• Dohled IP telefonního zapojovače (provizorně do doby další etapy stavby) 

• Dohled rádiových systémů SRD a MRS (provizorně do doby další etapy stavby) 

• Dohled záznamového zařízení (provizorně do doby další etapy stavby) 

Vzhledem k tomu, že pravděpodobně nebudou dostupné konektivity na servisní pracoviště rádiových 

systémů, záznamového zařízení a datové techniky (modem TDS) a telefonního zapojovače, budou 

tato zařízení provizorně dohlížena z dopravní kanceláře ŽST Solnice, obvod nákladové nádraží 

z klientských pracovišť DDTS. Rádiová zařízení MRS a SRD, včetně serveru poskytují standardně 

dohled formou SNMPv3 protokolu, stejně tak zařízení telefonního zapojovače nebo metalický modem. 

Do vizualizace DDTS budou SW doplněny tyto TLS, aby výpravčí měli přehled o funkčnosti zařízení a 

v případě poruchy mohli zavolat servis nebo údržbu. 

Součástí PS jsou veškeré, montáže, konfigurace, licence, integrace a SW úpravy nově dodaných 

zařízení a kompletní úpravy a doplnění klientských pracovišť včetně veškerého SW, licencí a 

konfigurací. Součástí PS jsou i veškeré potřebné protokoly, UTZ a zkoušky nového zařízení, včetně 

zaškolení obsluhy. 

V tabulce kabelizace nejsou uvedeny propojovací kabely v rámci jednoho rozvaděče DDTS nebo 

sdělovacího racku. Tuto kabelizaci v rozvaděčích včetně instalace a souvisejícího instalačního 

materiálu je nutné náležitě ocenit v rámci soutěže.  

V provozně technologických objektech ŽST Solnice je vzhledem k navrženému řešení 

technologických objektů (betonové prefabrikáty) navrženo vést kabelové trasy po kabelových roštech 

nebo v elektroinstalačních lištách a kanálech, případně v chráničkách pod zdvojenou podlahou. Pokud 

bude v realizaci zvolena zděná konstrukce technologických objektů je nutno kabelové trasy řešit 

instalací pod omítky. Instalace pod omítku do drážky bude provedena v prostorech šaten, a 
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hygienických zázemí a obsazené dopravní kanceláře. Nutná je včasná koordinace s SO 41-21-16-01 

a SO 41-21-17-01.  

V rámci PS budou všechny tímto PS vytvořené průrazy utěsněny a stavebně začištěny. Prostupy mezi 

požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami dle PBŘ daného stavebního objektu 

shodného typu jako budou ucpávky na provozním souboru PS 41-29-16-01 a PS 41-29-17-01, 

případně proběhne koordinace ucpávek kabelových prostupů. 

4.1 Integrační koncentrátor 

Pro zpracování diagnostických informací z TLS v z řešeného úseku tratě bude nasazen integrační 

koncentrátor InK, ve funkci integračního serveru InS, který zajišťuje připojení komunikačních rozhraní 

jednotlivých zařízení TLS, zpracování diagnostických informací z těchto zařízení a jejich přenos po 

TDS na integrační server InS. 

InK bude umístěný ve sdělovací místnosti provozně technologického objektu a komunikačně napojen 

na switch technologické datové sítě (TDS). Připojen bude InK do sítě TDS pomocí switchů a 

přenosového systému. InK musí umožnit přímé připojení klienta, který bude připojen shodně jako InS 

protokolem ČSN EN 60870-5-104. 

Jako integrační koncentrátor je použit průmyslový počítač se systémovým a aplikačním programovým 

vybavením s dostatečným počtem komunikačních portů, bez pohyblivých částí a musí obsahovat min. 

dva nezávislé Ethernet porty pro TDS a LTDS. Požadavkem je dále síťová konektivita k InS a to 

Ethernet 100 Mbit (pro výhledový stav). 

Pro integrační koncentrátor bude dodáno programové vybavení umožňující připojení a ovládání 

jednotlivých diagnostikovaných zařízení TLS. 

Integrační koncentrátor je vybaven programovým vybavením zajišťujícím: 

• Obsluhu komunikací s jednotlivými diagnostikovanými zařízeními TLS 

• Obsluhu komunikací s integračními servery; 

• Časovou synchronizaci připojených zařízení. 

• Dodávka a parametrizace programového vybavení zahrnuje: 

• Implementaci softwarového vybavení a parametrizaci integračního koncentrátoru; 

• Instalaci driverů pro vysílání a přijímání telegramů s diagnostikovanými zařízeními TLS; 

• Instalaci driveru IEC 60870-5-104 pro komunikaci s integračními servery; 

• Plnění telemetrických struktur; 

• Plnění datových a řídicích struktur; 

• Definici rozsahu přenášených dat; 

• Plnění technologických struktur. 
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4.2 Programovatelný automat PLC 

PLC je volně programovatelný, modulárně rozšiřitelný systém, určený zejména pro logické řízení 

technologických procesů a zařízení s vysokou spolehlivostí. Konstrukce programovatelných automatů 

umožňuje realizovat rozsáhlé systémy distribuovaného nebo hierarchického řízení. 

Vstupní a výstupní jednotky jsou konstruovány pro přímé připojení signálů na úrovně, které se 

vyskytují v technologických provozech, včetně používaných 24V DC a 230V AC. Na čelní straně 

desek je LED diodami signalizováno sepnutí vstupních a výstupních kontaktů. Analogové jednotky 

umožňují bezproblémové připojení požadovaných proudových rozsahů 1mA, 5mA, 20mA. 

Technické parametry zařízení PLC: 

Provozní prostředí:  normální bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

Provozní teploty:  0°C až +55°C (ve venkovních rozvaděčích provedení do min. -10°C) 

Životnost:                 10 let 

Relativní vlhkost:  10 až 95% bez kondenzace par 

Odolnost proti vibracím:  dle ČSN EN 60068-2-6 - v pásmu 10 až 57 Hz –   

    amplituda 0,075mm  57 až 150 Hz – zrychlení 1G       

Zařízení musí být schváleno pro provoz v síti Správa železnic, kompatibilní se stávajícími používanými 

modernizovanými zařízeními v obvodu OŘ Hradec Králové. Dále je nutno zařízení koncipovat pro 

bezobslužný a bezúdržbový provoz. 

Trvalé servisní pracoviště není budováno, bude možné využít servisní kanál v síti DDTS ŽDC 

umožňující servisní organizací přístup na jednotlivá PLC / technologie přes InK a InS. 

Datové a signální kabely vedené do všech sdělovacích rozvaděčů budou na vstupu do rozvaděče 

opatřeny přepěťovou ochranou nebo oddělovacím relé. 

4.3 Umístění zařízení 

Umístění rozvaděčů a návrh vnitřního uspořádání datových rozvaděčů je uveden na výkresech, které 

jsou přílohou. Pro jednotnost vzhledu racků v nových sdělovacích místnostech byla zvolena varianta 

jednotného umísťování datových rozvaděčů v rámci PS 41-29-00-01 přenosového systému. Fyzická 

dodávka zařízení (a propojovacích kabelů v rámci rozvaděče) na montážním plechu anebo DIN lištách 

je součástí tohoto PS, ale samotný datový rozvaděč je součástí výše uvedeného PS. Do hlubokých 

datových skříní umístěných v prostoru (ne u stěny) musí být zařízení na DIN lištách umístěno tak, aby 

ze zadní strany skříně bylo možné instalovat druhý panel DDTS v případě potřeby (možno využít pro 

svorkovnice a přepěťové ochrany…). Před osazením DDTS zařízení do datového rozvaděče 

přístupného z obou stran dojde dle potřeby pro umístění zařízení ze dvou stran k instalaci pomocných 

19“ svislých lišt do prostřední části skříně.  

Datové a signální kabely ve všech lokalitách budou na vstupu do sdělovací skříně opatřeny 

přepěťovou ochranou (M-Bus, RS485, RS232, Ethernet, silové kabely…). Datové kabely budou 

vyvedeny na patchpanely (v některých lokalitách integrovaných s přepěťovou ochranou) a se 
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zařízením v rámci sdělovacího rozvaděče budou propojovány metalickými patchcordy. Na 

patchpanelech budou označeny i servisní zásuvky v jednotlivých lokalitách. 

4.3.1 ŽST Solnice, obvod nákladové nádraží – provozně technologický objekt 

Rozvaděč 02-02 bude dodán v rámci PS přenosového systému pro jednotný vzhled rozvaděčů ve 

sdělovací místnosti. V rozvaděči budou v rámci tohoto PS instalovány DIN lišty a police, případně 

doplňující 19“ lišty, na kterých bude umístěno zařízení DDTS (InK, převodníky, PLC, atd…). 

V rozvaděči bude možné instalovat zařízení určené pro 19“ datové rozvaděče (patchpanel…). 

Rozvaděč bude řešen jako uzamykatelná, oceloplechová skříň. Přívody do rozvaděče jsou řešeny 

vrchem po kabelovém roštu i spodem do kabelového prostoru. Hloubka skříně musí být vhodně 

využita. 

Do rozvaděče budou umístěny svorkovnice, přepěťové ochrany, PLC automat, InK a převodníky RS 

485 + M-Bus/Ethernet. V rozvaděči bude instalována uzemňovací sběrnice a servisní silová zásuvka. 

V rozvaděči bude instalován patchpanel (PS 41-29-16-01), do kterého budou připojeny jednotlivá 

zařízení pomocí metalických patchcordů. Dva datové porty na patchpanelu budou využity pro servisní 

zásuvky TDS a LTDS. Veškeré zařízení v rozvaděči bude uzemněno na zemnící sběrnici.  

V racku 02-01 budou doplněny také potřebné patchcordy pro připojení do switche TDS. 

Do datového rozvaděče 02-01 bude instalován patchpanel s přepěťovou ochranou pro ukončení 

kabelizace z rozvodny. 

V částí PTO určené pro řízení dopravy bude instalováno pouze nejnutnější zařízení, protože po další 

etapě stavby bude tento prostor z pohledu řízení dopravy opuštěn.  

4.3.2 ŽST Solnice, obvod osobní nádraží – provozně technologický objekt 

Rozvaděč 01-03 bude dodán v rámci PS přenosového systému pro jednotný vzhled rozvaděčů ve 

sdělovací místnosti. V rozvaděči budou v rámci tohoto PS instalovány DIN lišty a police, případně 

doplňující 19“ lišty, na kterých bude umístěno zařízení DDTS (InK, převodníky, PLC, atd…). 

V rozvaděči bude možné instalovat zařízení určené pro 19“ datové rozvaděče (patchpanel…). 

Rozvaděč bude řešen jako uzamykatelná, oceloplechová skříň. Přívody do rozvaděče jsou řešeny 

vrchem po kabelovém roštu i spodem do kabelového prostoru. Hloubka skříně musí být vhodně 

využita. 

Do rozvaděče budou umístěny svorkovnice, přepěťové ochrany, PLC automat, InK a převodníky RS 

485 + M-Bus/Ethernet. V rozvaděči bude instalována uzemňovací sběrnice a servisní silová zásuvka. 

V rozvaděči bude instalován patchpanel (PS 41-29-17-01), do kterého budou připojeny jednotlivá 

zařízení pomocí metalických patchcordů. Dva datové porty na patchpanelu budou využity pro servisní 

zásuvky TDS a LTDS. Veškeré zařízení v rozvaděči bude uzemněno na zemnící sběrnici.  

V racku 01-01 budou doplněny také potřebné patchcordy pro připojení do switche TDS.  

Do datového rozvaděče 01-01 bude instalován patchpanel s přepěťovou ochranou pro ukončení 

kabelizace z rozvodny. 
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4.3.3 Zastávky Lipovka a Solnice zastávka 

Zařízení DDTS bude umístěno do sdělovacího racku (dodává přenosový systém). V racku bude 

vybudován patchpanel 16 portů s integrovanou přepěťovou ochranou datových kabelů. Na 

patchpanelu budou řešeny servisní zásuvky pro SSZT. Dále dojde k napojení silnoproudých 

rozvaděčů datovými kabely přes přepěťové ochrany (dálkový odečet elektroměrů a dohled osvětlení). 

V rozvaděčích osvětlení RVO budou připraveny dvě datové zásuvky na DIN liště pro potřeby OŘ SEE. 

Dále bude instalován převodníky DDTS pro snímání čidel teploty a vlhkosti, klimatizace a případně 

dalších zařízení. 

V zast. Solnice zastávka bude vybudován rozvaděč RP pro přejezd. Pokud budou v těchto 

rozvaděčích osazeny elektroměry pro sdělovací a zabezpečovací část domku nebo signalizační 

kontakty, budou nataženy kabely ze sdělovacího racku do tohoto venkovního pilíře. Kabel bude 

uložen do zemní korugované chráničky, která bude uložena do společné trasy s traťovým kabelem 

(řeší pro RD PS 41-25-00-01). Kabel bude opatřen přepěťovou ochranou komunikační linky při vstupu 

do sdělovacího racku neb oddělovacími relé. 

4.3.4 Objekty reléových domků RD na přejezdech 

V rámci stavby bude řešen jeden nový RD. 

V případě, že bude v rámci stavby řešena klimatizační jednotka nebo dálkový odečet spotřeby 

elektrické energie v domcích na přejezdech, bude instalována obdobná sestava, jako 

v technologických domcích na zastávkách. Projekt zab. zař. neurčuje přesně zda klimatizace bude 

realizována. V každém RD je samostatná malá místnost pro sdělovací zařízení s jedním datovým 

rozvaděčem, do kterého by bylo možné instalovat zařízení DDTS. V RD na přejezdech nebude 

instalována datová zásuvka DDTS. 

Před každým RD bude v rámci jeho výstavby vybudován pilířový rozvaděč s ukončením NN přípojky a 

prostorem pro elektroměry. Pokud budou v těchto rozvaděčích osazeny elektroměry pro sdělovací a 

zabezpečovací část domku nebo signalizační kontakty, budou nataženy kabely ze sdělovacího racku 

do tohoto venkovního pilíře. Kabel bude uložen do zemní korugované chráničky, která bude uložena 

do společné trasy s traťovým kabelem (řeší pro RD PS 41-25-00-01). Kabel bude opatřen přepěťovou 

ochranou komunikační linky při vstupu do sdělovacího racku neb oddělovacími relé. 

4.4 Napájení zařízení DDTS 

V provozně technologických objektech bude zařízení DDTS napájeno ze zdrojů 48V DC dodávaných 

v rámci PS 42-29-00-01. V rámci PS bude doplněn průmyslový zdroj 48V/24V DC (do cca 10A) 

ideálně s možností SNMP dohledu. V případě potřeby zálohovaného napájení pro INK (s funkcí InS) 

bude v PTO Solnice přivedeno i napájení ze zálohované sítě 230V 50Hz ze sdělovacího střídače.  
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V PTO budou ze sdělovacích rozvaděčů RSděl 230V AC napájeny servisní silové zásuvky. V RSděl 

budou v rámci jejich dodávky připraveny 16A/B/1f s pomocným signalizačním kontaktem v rámci 

dodávky rozvaděče. 

Ve sdělovacích prostorech na zastávkách bude zařízení DDTS napájeno ze zdrojů 48V DC 

dodávaných v rámci PS 41-29-00-01. V rámci PS bude doplněn průmyslový zdroj 48V/24V DC (do cca 

5A) ideálně s možností SNMP dohledu. Zdroj budou doplněny potřebnými pojistkami, svorkami, 

rozjištěním a dalším drobným instalačním materiálem. 

V RD budou převodníky a jednoduché PLC napájeny ze zdroje 24V DC dodaného v rámci PS 41-29-

00-01. Zařízení budou doplněny potřebnými pojistkami, svorkami, rozjištěním a dalším drobným 

instalačním materiálem. 

Na zastávkách ze sdělovacích rozvaděčů RSděl 230V AC budou napájeny servisní silové zásuvky. 

V RSděl budou v rámci jejich dodávky připraveny 16A/B/1f s pomocným signalizačním kontaktem v 

rámci dodávky rozvaděče. 

Napájecí kabely jsou součástí tohoto PS.  

Veškeré metalické silové kabely vedoucí do jednotlivých rozvaděčů se zařízením DDTS budou 

opatřeny přepěťovou ochranou. 

4.5 Integrační server a terminálový server 

InK bude instalován v režimu integračního serveru InS do doby další etapy stavby. Z InK musí být 

zajištěna funkcionalita minimálně klientských pracovišť DDTS v dopravní kanceláři ŽST Solnice, 

obvod nákladové nádraží. 

Přenosový systém nemůže zajistit konektivitu na InS v CDP Praha a ED Pardubice. 

Terminálový server TeS nebude budován. 

4.5.1 Integrační server InS 

Pokud v realizaci bude zjištěno, že přenosové modemy mezi ŽST Solnice a SŽT Rychnov n. Kněžnou 

dovolí připojení DDTS k InS dojde v rámci PS k doplnění (SW konfigurace a parametrizace dat) 

stávajícího zdvojeného integračního serveru InS v CDP Praha a InS v Pardubicích. InS bude 

integrovat data nejen z této stavby, ale i z ostatních v budoucnu realizovaných a navazujících staveb. 

Požadavky na integrační servery InS jsou definovány technickou specifikací SŽDC TS 2/2008-ZSE. 

V přípravě je samostatná stavba, která bude upravovat InS (SW a pravděpodobně i HW) v celé ČR 

aby byly splněny požadavky na InS dle třetího vydání TS 2-2008-ZSE. 

V rámci ocenění pro soutěž je nutné počítat se skutečností, že InS v CDP Praha je od výrobce Intesys 

BRNO s.r.o. InS CDP je součástí virtualizačního serveru CDP Praha a InS v Pardubicích je od 

výrobce ZAT a.s.. 

4.5.2 Terminálový server TeS 

V rámci tohoto PS nebude doplňován nový TeS. 
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4.6 Dohledová pracoviště 

V technologických strukturách jsou obecně systémem dálkové diagnostiky TS ŽDC nadefinovány 

přístupová práva pro tyto skupiny uživatelů: 

• Dispečer železniční dopravní cesty na CDP, dispečer železniční infrastruktury - DŽDC, DŽIN 

• Elektrodispečer na dispečinku elektro - řízení LDS – ED 

• Výpravčí ve stanici (na tratích nevybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení) 

– VYPR 

• Výpravčí DOZ (dispečer) na RDP – VRDP 

• Výpravčí DOZ (dispečer) na CDP – TDCDP 

• Operátor na CDP- OCDP 

• Správa odvětví elektrotechniky a energetiky OŘ – SEE 

• Správa odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky OŘ SSZT – SSZT 

• Správa železniční energetiky SŽE – SŽE 

• Správa budov a bytového hospodářství OŘ – SBBH 

• Hasičská záchranná služba – HZS 

• Správa tratí – ST 

4.6.1 Klient DDTS v dotykovém terminálu telefonního zapojovače 

• Nebude zřizován (pro pracoviště budou instalovány klientská pracoviště se samostatným PC 

a monitorem). 

4.6.2 Pevné klientské pracoviště DDTS 

V rámci tohoto PS budou SW řešeny následující klientská pracoviště: 

DK Solnice obvod nákladové nádraží: 

2x nové pracoviště – „tlustý“ pevný klient – úroveň přístupu VRDP 

- Kompletní HW+SW vybavení a licence v rámci tohoto PS – nutná koordinace s jinými HW na 

pracovištích (Monitorová matice a prostor ve stolech) 

RDP Týniště n. Orlicí (v případě, že bude dostatečná datová konektivita): 

2x stávající pracoviště – „tlustý“ pevný klient – úroveň přístupu VRDP (D3+D4) 

- HW+SW pracovišť dodává 2a. etapa stavby 

- Úprava a doplnění vizualizace tímto PS  

ED Pardubice: 

stávající pracoviště – „tlustý“ pevný klient – úroveň přístupu ED 

- Úprava vizualizace o nové TLS a SW doplnění v rámci tohoto PS 
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OŘ Hradec Králové: 

1x nový klient – „tlustý“ mobilní klient – úroveň přístupu SEE 

- Kompletní HW+SW vybavení a licence dodává toto PS 

1x nový klient – „tlustý“ mobilní klient – úroveň přístupu SSZT 

- Kompletní HW+SW vybavení a licence dodává toto PS 

1x nový „tlustý“ klient OŘ Hradec Králové – úroveň přístupu SPS  

- Kompletní HW+SW vybavení a licence dodává toto PS 

Klient (klienti) v rámci jiné stavby – „tlustý“ pevný klient – úroveň přístupu OES 

- HW+SW pracovišť dodává 3. stavba  

- Úprava a doplnění vizualizace tímto PS  

Klient (klienti) v rámci jiné stavby – „tlustý“ pevný klient – úroveň přístupu SPS 

- HW+SW pracovišť dodává 3. stavba  

- Úprava a doplnění vizualizace tímto PS  

Klient (klienti) v rámci jiné stavby – „tlustý“ pevný klient – úroveň přístupu DŽIN 

- V případě, že do konce stavby bude již fungovat v OŘ Hradec Králové pozice dispečera 

železniční infrastruktury (DŽI nebo DŽIN), budou SW upravena veškerá pracoviště na tomto 

dispečinku týkající se oblasti ŽST Týniště n. Orlicí.  

JPO HZS Správy železnic Česká Třebová: 

1x stávající pracoviště (řeší stavba Modernizace žel. uzlu Pardubice) – „tlustý“ pevný klient – úroveň 

přístupu HZS 

- Úprava vizualizace o nové TLS a SW doplnění v rámci tohoto PS 

Zároveň budou kompletně SW doplněny (SW, licence, vizualizace…) další dvě mobilní klientská 

pracoviště, která byla dodána v rámci předchozích staveb. Upřesnění těchto dvou pracovišť bude 

řešeno v dalším stupni dokumentace. 

Vzhledem k značnému počtu klientských pracovišť v OŘ Hradec Králové a značnému počtu staveb, je 

v rozpočtu započítáno navíc 3x kompletní pevné tlusté pracoviště (HW, SW, licence, vizualizace…) a 

2x kompletní tenké pracoviště (SW, licence, vizualizace…) a doplnění potřebných pracovišť OŘ, která 

vzniknou nebo vznikají do doby ukončení stavby. O jejich využití a konfiguraci bude rozhodnuto v 

realizaci. 

4.7 Parametry dohledových pracovišť 

Konfigurace nově dodávaných klientských pracovišť musí být odsouhlasena správcem a investorem v 

době výstavby. 
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4.7.1 Pevný klient DDTS 

Pevné pracoviště bude ve velmi kompaktní konstrukci se širokými možnostmi správy a zabezpečení. 

Součástí HW PC bude min. 4jádrový procesor (min. 2.7GHz), Operační paměť bude tvořena moduly 

s min. kapacitou 8GB operační paměti DDR4, disk 256GB SSD, bez mechaniky. V PC bude 

integrována dostatečně výkonná grafická karta. Konektivita PC bude umožňovat připojení GLAN, WiFi 

ac, Bluetooth, USB 2.0 a 3.0/3.1 Gen 1, DisplayPort, HDMI, klávesnice a myši.  

LCD displeje v ŽST Týniště n. O. RDP budou dodány do monitorové matice. Jejich provedení a vzhled 

musí být v souladu s ostatními LCD monitory v monitorové matici (konstrukci matice dodává PS 41-

11-16-01). OŘ požaduje monitory do 24“ nativně podporující FullHD zobrazení. 

Pracoviště bude dodáno s plnohodnotnou klientskou aplikací DDTS včetně všech potřebných licencí a 

potřebného aplikačního a operačního SW. 

Obě PC, periferie a monitory v nové dopravní kanceláři budou začleněny spolu jinými klientskými 

pracovišti sdělovacího zařízení (ISC, KAM…) do KVM přepínače, dodaného v rámci PS kamerového 

systému (PS 41-24-16-02). 

Parametry klientského a mobilního pracoviště se mohou měnit v závislosti na době výstavby. 

Konfigurace klienta bude odsouhlasena investorem v době výstavby. 

4.7.2 Mobilní klientské pracoviště DDTS 

Mobilní pracoviště bude tvořeno přenosným PC (Notebookem). Jádro bude tvořit výkonný procesor s 

parametry min. 2-jádra, s výkonem 2 GHz. Operační paměť bude tvořena moduly s min. kapacitou 4 

GB. Přenosné PC bude osazeno min. jedním síťovým rozhraním Ethernet 100Mbit a HDD 80 GB. 

Velikost displeje je min. 17“ s rozlišením min. 1920x1080. 

Přenosný PC bude vybaven bezdrátovou technologií (GPRS a integrovaný 4G modem a Wifi) pro 

připojení do TDS přes servisní kanál. 

Pracoviště budou dodány s plnohodnotnou klientskou aplikací DDTS včetně všech potřebných licencí 

a SW. 

Parametry klientského a mobilního pracoviště se mohou měnit v závislosti na době výstavby. 

Konfigurace klienta bude odsouhlasena investorem v době výstavby. 

4.8 Konfigurace SMS Gateway Praha 

Bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ŽDC a konfigurace SMS Gateway 

umístěné v Praze pro zasílání poruchových hlášení (zpráv) o stavu TLS na mobilní telefony 

udržujících pracovníků. 
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4.9 Požadavek budoucího správce technologie 

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech 

použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící 

nastavení, logiku elektronických ochran (dále programové části).  

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou 

přesně definovány názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu 

využívání daných programových částí provozovatelem. V tomto popisu musí být jednoznačně určeny 

jednotlivé programové části každého programu, na které budou platné různé úrovně využívání 

provozovatelem.  

Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části týkající 

se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů nebude však zasahovat do knihoven či 

celků řešících komunikační protokoly. Provozovatel může provádět programové úpravy v záruční době 

pouze se svolením zhotovitele.  

Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do 

jiného zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok 

na licenční klíče potřebné k jejich editaci. 

4.10 Demontáže 

Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s 

vyzískaným materiálem“. 

V rámci PS se nepředpokládají žádné demontáže. 

4.11 Způsob zprovoznění 

4.11.1 Zprovoznění v objektu stanice 

Po přichystání zařízení bude provedena: 

• Kontrola úplnosti dodávky; 

• Naplnění softwarového vybavení; 

• Software pro obsluhu zařízení a jeho parametrizace; 

• Naplnění telemetrických dat modelu technologie; 

• Odzkoušení softwarového vybavení zahrnující připravenost pro připojení technologie a pro 

připojení na komunikační kabel. 

Takto osazené zařízení bude převezeno do prostor stanice a namontováno do připravených prostor. 

Následně bude provedeno:  

• Připojení napájecí jednotky na napájení (napájení PLC, switchů, napájení servisní zásuvky); 

• Oživení a odzkoušení základních provozních vlastností DDTS ŽDC; 

• Oživení a odzkoušení programového vybavení; 

• Oživení přenosových sítí; 

• Závěrečná funkční zkouška a uvedení do provozu; 
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• Revize dle platných ČSN; 

• Vydání průkazu způsobilosti UTZ dle zákona č. 266/1994 Sb.; 

• Dokumentace skutečného provedení. 

4.11.2 Závěrečná zkouška 

Závěrečná zkouška bude probíhat: 

• V normálních provozních podmínkách; 

• Za řízení provozu dispečery; 

• Při využívání komplexního systému DDTS ŽDC. 

Cílem závěrečné zkoušky bylo ověření provozních parametrů komplexního systému dálkové 

diagnostiky technologických systémů. 

4.12 Ochrana elektrických rozvodů 

4.12.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 

2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí. 

4.12.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními 

tabulkami. 

4.12.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 33 2000-4-41 

ed.3. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S 400/230V, 50Hz 

• Ochrana malým napětím SELV nebo PELV dle napájecího zdroje 

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 

tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí. 

4.13 Způsob zprovoznění 

4.13.1 Zprovoznění v objektu stanice 

Po přichystání zařízení bude provedena: 

• Kontrola úplnosti dodávky; 

• Naplnění softwarového vybavení; 

• Software pro obsluhu zařízení a jeho parametrizace; 

• Naplnění telemetrických dat modelu technologie; 

• Odzkoušení softwarového vybavení zahrnující připravenost pro připojení technologie a pro 

připojení na komunikační kabel. 
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Takto osazené zařízení bude převezeno do prostor stanice a namontováno do připravených prostor. 

Následně bude provedeno:  

• Připojení napájecí jednotky na napájení (napájení PLC, switchů, napájení servisní zásuvky); 

• Oživení a odzkoušení základních provozních vlastností DDTS ŽDC; 

• Oživení a odzkoušení programového vybavení; 

• Oživení přenosových sítí; 

• Závěrečná funkční zkouška a uvedení do provozu; 

• Revize dle platných ČSN; 

• Vydání průkazu způsobilosti UTZ dle zákona č. 266/1994 Sb.; 

• Dokumentace skutečného provedení. 

4.13.2 Závěrečná zkouška 

Závěrečná zkouška bude probíhat: 

• V normálních provozních podmínkách; 

• Za řízení provozu dispečery; 

• Při využívání komplexního systému DDTS ŽDC. 

Cílem závěrečné zkoušky bylo ověření provozních parametrů komplexního systému dálkové 

diagnostiky technologických systémů. 
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5 POŽADAVKY DO DALŠÍ FÁZE PŘÍPRAVY A REALIZACE 

5.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace ke stavebnímu povolení“ v souladu 

s vyhláškami č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb) a č. 499/2006 Sb. (Vyhláška o dokumentaci staveb). 

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS 

(Projektová dokumentace pro provádění stavby) anebo RDS (realizační dokumentace stavby). 

5.2 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pro realizaci předmětného PS nejsou nutné žádné zvláštní podmínky. 

5.3 Pokyny pro montáž 

Veškeré práce spojené s demontáží a montáží sdělovacích zařízení jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby případně demontovaná zařízení byla i nadále 

použitelná pro možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

5.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) 
 a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
 produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
 ekologických a bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 
 kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné 
 odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
 minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

• Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 
zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

• Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou 
skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou 
oprávněnou k nakládání s odpady. 

5.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k 

předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 

předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 



Zvýšení kapacity trati Týniště n. O.-Častolovice-Solnice, 4.část, 1. etapa DSP 

Rychnov n. K. - Solnice, DDTS ŽDC PS 41-29-00-02 
 

 

   23 
 

předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 

předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 

nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 

udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správa železnic s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na 

jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 

výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z 

hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 

zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 

BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy, tj. např. osoby samostatně výdělečně 

činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 

povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční dopravní 

cesty z hlediska BOZP v rámci stavby:  

• Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽ Bp1 a Bp3 

• Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu 
SŽ Zam1, Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy. 

• Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 
vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy. 

• Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení 
pro vstup do těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Práce a činnosti v rámci stavby vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění: 

• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy 
ve výkopu o hloubce větší než 5 m 

• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostřední blízkostí spojené s 
bezprostředním nebezpečím utonutí – v případě prací spojených s ochranou stavby při 
povodni. 

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě technického 
vybavení. 

• Zemní práce prováděné protlačováním. 
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• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

5.6 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná 

vozidla požární ochrany.  

Případný požár v prostoru stavby by byl likvidován místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační 

firma zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická 

a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné 

technologie obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění 

kabelů při vstupu do objektů, a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů 

do sdělovacích místností a chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné 

hermetické utěsnění je nutné provést rovněž při vstupu do budov. 

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení směrnice SŽ R14 – Řád zabezpečení požární ochrany ve 

státní organizaci Správa železnic.  

V bezprostřední blízkosti základnové radiostanice je potřeba udržovat okolní terén tak, aby nedošlo ke 

vznícení např. suché trávy a suchý porost pravidelně odstraňovat. 

Veškeré dodané protipožární ucpávky nebo prostupy těsněné protipožárními tmely musí splňovat 

odolnost proti požáru dle PBŘ. 

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny v souladu s požadavky ČSN 

73 0810. Požární ucpávky budou označeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o: 

a) požární odolnosti, 

b) druhu nebo typu ucpávky, 

c) datu provedení, 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

e) označení výrobce systému 
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6 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ A VZOROVÝCH 

LISTŮ 

6.1 Související legislativa 

• Zákon č. 266/1994 Sb. Zákon o dráhách 

• Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon 

• Zákon č. 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 

• Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• Zákon č. 416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury 

• Zákon č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 

• Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

• Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 

• Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 

• Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 

• Vyhláška č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

• Vyhláška č. 173/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
drah 

• Vyhláška č. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
technický řád drah 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb. Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních 

• Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k 
výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 



Zvýšení kapacity trati Týniště n. O.-Častolovice-Solnice, 4.část, 1. etapa DSP 

Rychnov n. K. - Solnice, DDTS ŽDC PS 41-29-00-02 
 

 

   26 
 

• Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení 
určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 

• Směrnice EP a rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve 
Společenství 

• Směrnice EP a rady 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii 

• Nařízení komise (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky 
výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.  

6.2 Předpisy Správy železnic, s. o.  

• TKP kapitola 28 Sdělovací zařízení – platné znění 

• TKP kapitola 33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – platné znění 

• SŽ D1 ČÁST PRVNÍ Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým 
zabezpečovačem 

• SŽ Bp1  Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 
při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 

Správou železnic, státní organizací 

• SŽ Bp3  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 
činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace 

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• SŽDC T300 Předpis pro stanovení rozsahu a organizaci údržby sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení  

• SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

• Směrnice SŽDC č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
České republiky 

• Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených 
do evropského železničního systému 

• Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah 

• Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty  

• Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem 

• Směrnice SŽDC SM96 Směrnice pro nakládání s odpady 

• Pokyn GŘ č. 2/2013 Správa železničního sdělovacího zařízení 

• SŽ PO-01/2021-GŘ Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení" 

• PO-08/2019-ŘO11 Pokyn ředitele odboru řízení provozu Zajištění ochrany osobních 
údajů při práci s archivovanými hlasovými záznamy v aplikaci KAC 

• SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 

• SŽDC TS 2/2008-ZSE Technická specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková 
diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání 
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• SŽDC T1 Telefonní provoz 

• SŽDC T7 Rádiový provoz 

• TS 1/2014-SZ Kamerové systémy na železničních přejezdech 

• TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa 
železnic 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění 
závazné pro dodavatele PS. 

6.3 Související technické normy  

• ČSN EN 60445 ED.5 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 
identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 

• ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení 

• ČSN 33 2000-1 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

• ČSN 33 2000-5-54 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

• ČSN 33 3270 Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické 
energie a tepla 

• ČSN 33 4000 Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu 

• ČSN 33 4010 Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu 
atmosférického původu 

• ČSN EN 50128 ED.2 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy 

• ČSN 34 2300 ED.2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 

• ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 
Zabezpečovací a sdělovací zařízení 

• ČSN EN 50110-1 ED.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné 
požadavky 

• ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 

• ČSN 33 0165 ED.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení 

• ČSN EN 60446 ED.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 
identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi 

• ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 
1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 

• ČSN EN 62305-3 ED.2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a 
nebezpečí života 

• ČSN EN 50121-1 ED.4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně 

• ČSN EN 50121-2 ED.4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise 
celého drážního systému do vnějšího prostředí 

• ČSN EN 50121-4 ED.4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a 
odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 
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• ČSN EN 50124-1 ED.2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

• ČSN EN 50124-2 ED.2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před 
přepětím 

• TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

• TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah - Oblast: sdělovací a zabezpečovací zařízení  

• TNŽ 34 2605 Návěstní nátěry a bezpečnostní sdělení na železničních sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízeních 

• TNŽ 73 4955 Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD 

• TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 
železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách  

• ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC 

• ČSN 33 2000-4-41 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

• ČSN 33 2000-4-43 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - 
Ochrana před nadproudy 

• ČSN 33 2000-4-46 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - 
Odpojování a spínání 

• ČSN 33 2000-5-52 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 

• ČSN 33 2000-5-551 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení 

• ČSN EN 50272-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové 
instalace - Část 2: Staniční baterie 

• ČSN EN 62040-1 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a 
bezpečnostní požadavky pro UPS 

• ČSN 34 1090 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní 
elektrická zařízení 

• ČSN EN 50160 ED.2 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné 
distribuční sítě 

• ČSN 37 6605 ED.2 Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a 
vleček na elektrický rozvod 

• a s nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 
zpracování. 
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7  SEZNAM ZKRATEK 

PS provozní soubor 

SO stavební objekt 

ŽST železniční stanice 

ZAST. železniční zastávka 

km kilometr železniční trati 

ODF optický rozvaděč 

MOK místní optický kabel 

DOK dálkový optický kabel 

POK přípojný optický kabel 

HR hlavní rozvod metalické kabelizace 

MR mezilehlý rozvod metalické kabelizace 

TK traťový metalický kabel 

MK místní metalický kabel 

SDH synchronní přenosový systém 

MPLS multiprotokolový přenosový systém 

SFP vložný optický transciever (převodník) 

IP internetový protokol 

TDS technologická datová síť 

LTDS lokální technologická datová síť 

VPN virtuální privátní síť 

RSW průmyslový switch pro datové spojení LTDS EOV a OSV 

BTS základnová radiostanice GSM-R 

GSM-R digitální traťový rádiový systém 900MHz 

SRD analogový traťový rádiový systém 460Mhz (dříve TRS) 

SRV analogový traťový rádiový systém 150Mhz 

MRS místní rádiový systém 150MHz 

ZR základnová radiostanice 

TZ telefonní zapojovač 

NZ náhradní telefonní zapojovač 

VNPN systém výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla 

SÚ stavědlová ústředna 

RD relé domek 

KAM kamerový systém 

ISC informační systém 

ROZ rozhlasové zařízení (ústředna) 

ATÚ automatická telefonní ústředna 

OK/ETH převodník optika/Ethernet (optický modem) 

UPS nepřerušovaný zdroj napájení 

DDTS ŽDC dálková diagnostika technologických systémů železniční 

dopravní cesty 

InK integrační koncentrátor DDTS ŽDC 

TeS terminálový server DDTS 

InS integrační server DDTS 

EOV systém elektrického ohřevu výměn 
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OSV systém osvětlení 

EOV/OSV nadřazený (řídící) rozvaděč EOV a OSV 

DŘT dispečerská řídící technika 

LDSŽ liniová distribuční síť železnic 

IED DIF systém diferenciálních ochran rozvodu 22kV 

EE systémy elektroniky a energetiky 

OSE odběr spotřeby elektrické energie 

NTS napájecí trafostanice rozvodu 22kV 

STS staniční trafostanice rozvodu 22kV 

TTS traťová trafostanice rozvodu 22kV 

TNS trakční napájecí stanice (měnírna) 

SpS spínací stanice 

ZZEE záložní zdroj elektrické energie ("diesel agregát") 

EPZ elektrické předtápěcí zařízení 

RZS rozvaděč zajištěné sítě (zpravidla s krátkou dobou výpadku při 

přepnutí sítě) 

RZZ rozvaděč pro napájení zabezpečovacího zařízení 

ATJ/ATK rozvaděče vlastní spotřeby v rozvodnách 

RH hlavní rozvaděč 

AC střídavá napájecí soustava 

DC stejnosměrná napájecí soustava 

VB výpravní budova 

TO, TB technologický objekt, technologická budova 

PTO provozně-technologický objekt 

VS venkovní technologická sdělovací skříň (zpravidla na zastávce) 

ČD-T ČD Telematika a.s. 

SEE správa elektrotechniky a energetiky 

SSZT správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

ED elektrodispečink 

OŘ oblastní ředitelství 

CTD centrum telematiky a diagnostiky 

SPD přepěťová ochrana  

LPZ zóny ochrany před bleskem  

LPS systém ochrany před bleskem  

EPS elektronická požární signalizace 

ASHS autonomní samo-zhášecí systém 

DŽDC dispečer železniční dopravní cesty 

CBS centrální bateriový systém 

TD traťový dispečer 

DTTZ Dotykový terminál telefonního zapojovače 

RDD rozvaděč dálkové diagnostiky 

ZS zásuvkový stojan 

 


