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ING. MARTIN ŠTROF

ŽELEZNIC

SPRÁVA

1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST 19-142.208

ING. MILOŠ KRAMEŠ

1E.D.1.2.9

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

PS 41-29-00-02 RYCHNOV N. K. - SOLNICE, DDTS ŽDC

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK
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Rack 01-03

Zemnící lišta

Organizér

ze zadní strany racku

Panel rozvodu 48V/24VDC

Patch.24p. (propoj racků)

800x800 - dvoukřídlé dveře
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SO 41-21-17-01 SOLNICE, OBVOD OS. N., PROVOZNĚ TECHNOLOGICKÝ OBJEKT

 
2

120,56 m (VČ. ZATEPLENÍ) = ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTEM

SO 41-21-17-01 SOLNICE, OBVOD OS. N., PROVOZNĚ TECHNOLOGICKÝ OBJEKT

Dx, Ox, Zx, T - PODROBNĚJI - VÝPIS DVEŘÍ, PRVKŮ A VÝROBKŮ - PŘÍLOHA Č. 3.10 AŽ 3.12

   V. 2,5 M; CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ CCA 15 M; DVOUKŘÍDLÁ VRATA 3,5 x 2,5 M

- DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ Z POPLASTOVANÉHO PLETIVA NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH, 

   - BUDE PŘÍPADNĚ UPŘESNĚNO V PROJEKTU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

     PODLAHA S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z KERAMICKÉ DLAŽBY

   - V PŘÍPADĚ POŽADAVKU STAVEBNÍKA, MOŽNÉ PROVÉST V PROVEDENÍ BETONOVÁ

KANALIZACE POD PODLAHOU, VČ. JEJÍ MOŽNÉ REVIZE V PRŮBĚHU PROVOZU

PŘÍPADĚ PROSTOR HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ UMOŽNÍ VEDENÍ ROZVODŮ VODY A SPLAŠKOVÉ

- PRO JEDNODUCHOST STAVBY NAVRŽENA ZDVOJENÁ PODLAHA V CELÉM OBJEKTU, V 

600 x 600 MM - POŽADAVKY NA ÚNOSTNOST/ HMOTNOST SKŘÍNÍ - VIZ TABULKA

S POCHOZÍ VRSTVOU Z DŘEVĚNÝCH KOMPOZITŮ/ PŘEKLIŽKY TL. 40 MM O ROZMĚRECH

SYSTÉMOVÉ MEZIPODLAHY Z AL PROFILŮ S NASTAVITELNÝMI POZINK. OCEL. PODPĚRAMI- 

POZNÁMKY

SO 41-21-17-01 SOLNICE, OBVOD OS. N., PROVOZNĚ TECHNOLOGICKÝ OBJEKT

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

NÁZEV MÍSTNOSTI

PRACOVIŠTĚ NOUZOVÉ OBSLUHY

SKLAD

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

SDĚLOVACÍ MÍSTNOST

STAVĚDLOVÁ ÚSTŘEDNA

ROZVODNA NN

NÁHRADNÍ ZDROJ

WC - INVALIDÉ - ŽENY

WC - INVALIDÉ - MUŽI

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

(M2)

8,28

3,37

5,70

14,11

19,97

30,96

25,50

5,13

6,77

5,40

125,19 m˛

PODLAHA

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ + PVC

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

BETON

VZHLED KERAM. DLAŽBY
SKLÁDANÁ + PVC          

VZHLED KERAM. DLAŽBY
SKLÁDANÁ + PVC          

SKLÁDANÁ + ANTISTAT. PVC

POVRCHY

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

KERAM. OBKLAD V. 2,0 MBEZPRAŠNÝ NÁTĚR        

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

ODĚRUODOLNÝ NÁTĚR

KERAM. OBKLAD V. 2,0 MBEZPRAŠNÝ NÁTĚR        

KERAM. OBKLAD V. 2,0 MBEZPRAŠNÝ NÁTĚR        

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

SV. V.

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

ZATÍŽENÍ PODLAH

400 KG/ M2

400 KG/ M2

300 KG/ M2

600 KG/ M2

1100 KG/ M2

800 KG/ M2

1500 KG

300 KG/ M2

300 KG/ M2

400 KG/ M2

TEPLOTA

21 STUPŇŮ CELSIA

18 STUPŇŮ CELSIA

21 STUPŇŮ CELSIA

MAX. 22 ST. CELSIA

5 AŽ 30 ST. CELSIA

PRŮMĚR 35 ST. CELSIA
+ 10 MAX. 40 ST. CELSIA   

-

21 STUPŇŮ CELSIA

21 STUPŇŮ CELSIA

18 STUPŇŮ CELSIA

VYBAVENÍ

PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ

PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ

PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ

KLIMATIZACE

KLIMATIZACE

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ

PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ

PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ

PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ

KLIMATIZACE

-

-

-

7 KW

7 KW

VENTILÁTORY 5 KW

-

-

-

-

KABEL. KANÁLY

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

BETONOVÝ ZÁKLAD

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

STANDARD
ZDVOJENÁ PODLAHA 

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1. NP
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Rack 01-01

Zemnící lišta

Dat.switch-L3,48p.

Organizér

Organizér

ze zadní strany skříně

Prostor pro translátory

Vana svárů

Organizer

Solnice n.
TOK 48

ODF
SÚ

Solnice
TK

Solnice
MK

Organizér

ODF MOK

ze zadní strany racku

Panely rozvodu 48VDC a 230VAC 

R
S

W

Patch.24p. (propoj racků)

Patch.24p. (zásuvky)

800x800 - dvoukřídlé dveře

Vana svárů

Organizer

Solnice n.
DOK 72

ODF
SÚ

Analog/IP

PoE panel 12p.

Dat.switch-L3,48p.

1:50

4.3

6xA4

Nový provozně technologický objekt

pod zdvojenou podlahou
Datová kabelizace v chráničkách

začistit a utěsnit
Průraz stavebně

Napojení Ramez

Napojení RSděl

Napojení na switch TDS

pod zdvojenou podlahou
Datová kabelizace v chráničkách

Napojení EE

liště po stěně
Datová kabelizace v 

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ V PTO

ŽST SOLNICE, OBVOD OSOBNÍ NÁDRAŽÍ,

T+HT+HT+H T+H

EI 60 DP1
začistit a utěsnit
Průraz stavebně

Napojení EE

kabeláží)
a strukturovanou
(koordinovat s DŘT
Požární ucpávka EI90

kabeláží)
a strukturovanou
(koordinovat s DŘT
v kabelovém prosotoru
Požární ucpávka EI60 DP1

kabeláží)
a strukturovanou
(koordinovat s DŘT
v kabelovém prosotoru
Požární ucpávka EI60 DP1

Umístění zařízení DDTS 

Napojení klima. jednotky

Napojení klima. jednotky

Organizér

Patch.16p. s SPD

TÝNIŠTĚ - SOLNICE 4. STAVBA, 1. ETAPA

- 1.NP
- MĚ�ÍTKO 1:50
ŽST SOLNICE OBVOD OSOBNÍ NÁDRAŽÍ, UMÍSTĚNÍ ZA�ÍZENÍ V PTO

VYSVĚTLIVKY:

- Zařízení a propojení stávající

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS/SO

- Demontáže a přemístění v rámci toho PS

- Sdělovací zařízení budované v rámci tohoto PS

- Kabeláž DDTS

- Čidlo vlhkosti a teploty DDTST+H

Hranice stávajícího drážního pozemku

P�EHLEDOVÁ MAPA 1:1000

POHLED NA SDĚLOVACÍ ROZVADĚ± 1:10
1402/2 a 1469Pozemek:
Kvasiny [678198]Katastrální území:

Objekt se nachází v:

- Dělení požárních úseků


