PO ZAPRACOVANI PRIPOMINEK

1E.D.1.2.9

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01 Aktualizace dokumentace pfed soutézi na zhotovitele 03/2024
02

03

Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Spravce:
SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

sSUDOP
¥ \PRAHA

Hlavni inzenyr projektu:
ING. MILOS KRAMES

Garant profese:
ING. MARTIN STROF

Stredisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACIi A ZABEZPECOVACIi TECHNIKY

Vedouci strediska: Odpovédny projektant SO, IO, PS:

ING. ONDREJ KRUPICKA

Vypracoval:

ING. ONDREJ KRUPIC

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. OLDRICH H;%/

Nazev akce:

Cislo smlouvy:

SEZNAM DIAGNOSTIKOVANYCH ZARIZENI

ZVYSENi KAPACITY TRATI TYNISTE N. 0. - CASTOLOVICE - SOLNICE, 4, CAST | 19-142.208
Projektovy stuperi:

1, ETAPA DSP

Cast: Datum:

TECHNOLOGICKA CAST 08/2021

ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI Cislo &asti:

PS 41-29-00-02 RYCHNOV N. K. - SOLNICE, DDTS ZDC D.1.294

Nazev pfilohy: Meéritko: Pocet formatt:

- A4

Cislo prilohy:

6

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.




