PS 41-29-16-01 ZST Solnice, obvod n. n., sdélovaci zafizeni

OBJEKT PTO, UMISTENiI SDELOVACIHO ZARIZENIi
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ZST SOLNICE, OBVOD NAKLADNI NADRAZI
PROVOZNE TECHNOLOGICKY OBJEKT

SOLNICE
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TABULKA MISTNOSTI - OBJEKT 1

% < : ZATIZENI KABELOVE PR -
C. NAZ%V_ MISTNOSTI (M2) ] PO'DLAHA PODLAH KANALY SV.V. POV_RFH.Y. TEP!_.OTA VITZTRAI\fI
101 |PRACOVISTE NOUZ. 0BSLUHY 828 |SKLADANA+ANTISTAT. PVC|  400KG/M2  ZDVOJ. PODLAHA STANDARD 3250 | BEZPRASNY NATER | 21 STUPND CELSIA PRIROZENE
102 |SKLAD 337 |SKLADANASANTISTAT.PVC| 600 KG/M2  [ZDVOJ. PODLAHA STANDARD 3250 | BEZPRASNY NATER | 18 STUPND CELSIA PRIROZENE
103 [HYGENICKE ZAzEMT 570 SKLADANASPVC 400KG/MZ  DVO). PODLAHA STANDART 3.250 [OMYV./KEROBKL. 2,04 21 STUPN CELSIA PRIROZENE
104 |SDELOVACI MISTNOST un SKLADANA+ANTISTAT. PVC 800 KG/N2  ZDVOJ. PODLAHA STANDARD 3,250 BEZPRASNY NATER (MAX. 22 STUP. CELSIA KLIMATIZACE
105 | STAVEDLOVA USTREDNA 4301 | SKLADANAANTISTAT. PVC| 550-1100 KG/M2 [ZDVOJ. PODLAHA STANDARD| 3250 | BEZPRASNY NATER | 5-30 STUP. CELSIA KLIMATIZACE
106 |ROZVODNA VN - (EZ 1823 |SKLADANASANTISTAT.PVC| 800 KG/N2  ZDVOJ. PODLAHA STANDARY 3250 | BEZPRASNY NATER | 10-40 STUP. CELSIA | NUCENE/PRROZENE
107 |ROZVODNA SZ 915 [SKLADANA+ANTISTAT. PVC| 800 KG/N2  [ZDVOJ. PODLAHA STANDARD 3250 | BEZPRASNY NATER | 10-40 STUP. CELSIA |NUCENE/PRROZENE
108 | TRAFOKOMORA 8,60 POROROST 2000KG/MZ ZDVOJ. PODLAHA STANDARD| 3250 | BEZPRASNY NATER [MAX. 40 STUP. CELSIA| NUCENE/PRROZENE
109 |ROZVODNA NN 309 |SKLADANA+ANTISTAT.PVC| 600 KG/N2 ~ [ZDVOL PODLAHA STANDARD| 3250 | BEZPRASNY NATER | 10-40 STUP. CELSIA | NUCENE/PRROZENE
110 | NAHRADNT Z0R0J 2180 | BETON/ SILNICNT PANEL | 2000 KG/M2 - -
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POZNAMKY:

Deflnltlvnlrozmlstenl telefonnich a datovych zdsuvek bude
provedeno az prisamotné realizacitohoto, PS dle rozmisténi
technologii, nabytku a dalsiho prislusenstvi.

Nad rackovymiskfinémibude umistén plastovy Zlab pro optické patchcordy.

Je nutné dbdt na disledné ulozenikabeld (NN a sdél. vedeni).
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VYSVETLIVKY:
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Podruzné hodiny interiérove
Dvojitd zdsuvka strukturované kabeldze datova

Telefonnipfistroj IP

Kabelovd trasa telefonnich datovych rozvodd (FTP cat. 6a - 4x2x0,5)

Kabelovd trasa hodinovych rozvodu (SEKU 2x0,8)

- Sdélovaci zafizenibudované v rdmcitéto stavby a tohoto PS

- Sdélovaci zafizenibudované v rdmcitéto stavby, v jinych PS
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