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I. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Přehledové schéma sdělovacího zařízení       3 

•  Objekt PTO, blokové schéma sdělovacího zařízení      4.1 

•  Objekt PTO, umístění sdělovacího zařízení       4.2 

•  Objekt PTO, obsazení rackových skříní       4.3 

 

II. TEXTOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Soupis prací, dodávek a hl. materiálu        2 

 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny Správy 

železnic a OTSKP v cenové hladině roku 2023.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze soupis prací, dodávek a hl. materiálu. 
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VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část 

Etapa stavby: 1. etapa 

Provozní soubor PS 41-29-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., sdělovací zařízení 

Druh stavby:  Racionalizace a modernizace trati v TEN-T 

Kraj:   Královehradecký 

Stupeň dokumentace: DSP (dokumentace pro stavební povolení) 

Místo stavby: Traťový úsek Rychnov n. K. – Solnice 

Katastrální území: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, Litohrady, Solnice, Kvasiny 

Správní obvod: Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Kvasiny 

Hlavní inženýr proj.: Ing. Miloš Krameš 

Asistent HIP:  Ing. Petr Nekula 

1.2 Základní identifikační údaje stavby a investora 

Investor:  Správa železnic, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený:  Správa železnic, státní organizace 

   Stavební správa východ,  

   Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

„PS 41-29-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., sdělovací zařízení“ stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. 

O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 1. etapa“ je: 

• Přípravná dokumentace stavby; 
• Zadání předmětné stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 
• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S projektovou dokumentací tohoto provozního souboru souvisí: 

• PS 41-23-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., telefonní zapojovač 

• PS 41-21-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., místní kabelizace 
• PS 41-25-00-01 ŽST Solnice,  DOK, TK 

• PS 41-29-00-01 Rychnov n. K. - Solnice, přenosový systém 

• PS 41-29-00-02 Rychnov n. K. - Solnice, DDTS ŽDC 
• SO 41-21-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., provozně technologický objekt 

• PS silnoproudé technologie a energetického zařízení v dotčených objektech 
• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách  

stávajících a nových pozemních objektů 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně dokumentace se v zásadě neliší, jen došlo k upřesnění některých částí 

technického řešení. 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor „PS 41-29-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., sdělovací 

zařízení“ byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) je zařazeno do 

majetku Správy železnic, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 
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2.5 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni projekt (dokumentace pro stavební řízení a výběr zhotovitele) v 

souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních) ze dne 30. 6. 2006, Změna č. 1, Příloha č. 3, včetně dalších dodatků a 

doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb 

drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

Sdělovací zařízení (strukturovaná kabeláž, hodinové zařízení) bude umístěno v nově budovaném 

objektu. 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

Hlavní náplní tohoto PS je výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů (strukturované 

kabeláže) v novém objektu v ŽST Solnice v obvodu osobního nádraží. Jedná se o nový objekt PTO v km 

15,331. Jedná se zejména o: 

• Vnitřní slaboproudé rozvody (datové, telefonní, hodinové); 

• Výstavba hodinových zařízení; 
• Montáž nových kabelových žlabů (roštů); 

• Demontáže / přemístění stávajícího sdělovacího zařízení. 

4.1 Sdělovací zařízení a rozvody 

Telefonní a datové rozvody budou řešené systémem strukturované kabeláže. Rozvody se navrhují 

provést s použitím komponentů strukturované kabeláže (třídy min. 6a), kabely LAM TWIN FTP (4x2x0,5) 

a ukončit ve sdružených datových a telefonních zásuvkách v jednotlivých místnostech a na patchpanelu  

v 19“ skříni, dodaného v rámci tohoto PS.  

Skříně budou vybaveny v rámci toho PS patchpanely 24p. a vyvazovacími moduly. 

Dále budou vybrané rackové skříně ve sdělovací místnosti mezi sebou propojeny strukturovanou 

kabelizací s ukončením na nových patchpanelech 24p. 

Kabely se navrhuje vést v ochranné trubce ve dvojité podlaze, v ochranných trubkách pod omítkou a 

v lištách LV (dle výkresové dokumentace).  

V případech, kdy jsou kabely strukturované kabeláže uloženy v kabelovém kanálu, budou kabely LAM 

TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny v ochranné PVC trubce vrapované se střední mechanickou odolností.  

Ve všech místnostech je nutné dbát důsledného uložení datových kabelů a oddělení od kabelů NN 

rozvodů. V místnosti stavědlové ústředny je nutné dbát správné uložení také ve stole a ve dvojité 

podlaze. 

Datové zásuvky budou ukončeny na patchpanelu v 19“ skříních sdělovacího zařízení. Přes patchpanel 

budou zařízení připojená k jednotlivým zásuvkám propojena na datový switch (dodaný v rámci PS 41-29-

00-01). 

Ve všech skříních bude strukturovaná kabeláž umístěna do svislých a podélných kabelových organizérů s 

odstupem napájecích kabelů. Není přípustné do téhož organizéru umístit jak datové, tak napájecí kabely. 

Ve vybraných místnostech budou umístěny IP telefony. IP telefony budou dodány v standardním či 

nástěnném provedení (dle umístění). K IP telefonům bude natažena datová kabelizace v ochranných 

trubkách dvojitou podlahou a v ochranných trubkách zasekaných pod omítkou. IP telefony budou dodány 

včetně licence a budou začleněny do služební telefonní sítě. Budou začleněny pod novou IP telefonní 
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ústřednu v žst. Týniště n.O. (budovaná v rámci stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - 

Solnice, 3. část“). 

V místnostech bezbariérových WC budou ve výšce 1m nad podlahou instalovány IP interkomy s 1x 

tlačítkem + 1x externím tlačítkem ve výšce 20cm nad podlahou. Vně místností WC budou instalovány 

červené majáčky 12V napájené z výstupu interkomu. Při stisku tlačítka interkomu se rozsvítí majáček a 

dojde k volání na dohledové pracoviště, odkud bude možné majáček vzdáleně zhasnout. 

4.2 Kabelové rošty 

Ve vybraných místnostech budou osazeny vnitřní kabelové rošty o rozměrech dle výkresové 

dokumentace. Součástí instalace roštů bude vybudování kabelových prostupů a požárních ucpávek.  

4.2.1 Kabelový management (žlaby) 

Nad rackovými skříněmi ve sdělovací místnostech bude navržen nový kabelový management nad 19“ 

rackovými skříněmi. 

Budou navrženy kabelové žlaby (rošty) pro poskytnutí bezpečného, snadno použitelného a nákladově 

efektivního řešení pro vyvazování křehkých optických a dalších kabelů s možností oddělení datových a 

silových kabelů. Kabelové žlaby musí poskytnout fyzickou ochranu a zajistí příznivý poloměr ohybu, který 

je pro výkon optických a metalických tras zásadní. 

Systém musí být je plně modulární a poskytovat flexibilitu. 

Hlavní požadavky na kabelový management: 

• Uložení optické a metalické a další kabeláže musí být bezpečné a snadno použitelné 

• Systém musí být plně modulární, škálovatelný 

• Ochrana poloměru ohybu 
• Bezhalogenový materiál 

• Způsoby instalace: zavěšení pod strop, na podpěry na rozvaděčích nebo jejich kombinace 
• Víceúrovňová instalace žlabů 

4.3 Hodinové rozvody 

Jako hlavní hodiny se navrhuje osadit hodiny s přijímačem DCF pro řízení podružných hodin na dvou 

linkách. Hodiny včetně rozvodu budou osazeny do 19“ skříně ve sdělovací místnosti. Hodinové rozvody 

budou ukončeny na zářezovém pásku. V případě slabého DCF signálu v daném místě je nutno DCF 

signál zajistit vhodným typem antény a jejím umístěním. Napájení hlavních hodin bude zajištěno ze 

zásuvkového panelu zálohované sítě 230V umístěného v 19“ skříni. Přesné rozmístění podružných hodin 

včetně kabelového rozvodu jsou patrné z jednotlivých výkresů. Kabely hodinových rozvodů se navrhují 

vést v elektroinstalačních lištách a v kabelovém žlabu. 

4.3.1 Požadavky na zařízení jednotného času - hlavní hodiny 

Hlavní střadačové hodiny jsou určeny pro řízení podružných hodin polarizovanými minutovými nebo 

půlminutovými impulsy. Každý impuls je napěťově a proudově kontrolován mikroprocesorem a v případě 

poruchy je hlášena chyba. K přístroji lze připojit až 100 podružných hodin.  
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Polarizované impulsy jsou generovány jen při napájení ze sítě. Při přerušení napájení se impulsy střádají 

a jsou zrychleně vyslány do linky hned po obnovení napájení.  

Podle typu připojených hodin lze nastavit šířku impulsu na 0,4 s nebo 3,5 s.  

Parametry hlavních hodin jsou následující: 

• Jmen. napětí linky:  24 V 

• Max. proud linky: 0.1 A 

• Počet linek: 2 
• Šířka min. impulsu: 0,4 / 3,5 s 

• Korekční rychlost [imp./min]: 14 / 120 
• Přesnost chodu s DCF: absolutní 

• Přesnost chodu bez DCF při 200C: 0.1 s/den 

• Napájecí napětí: 230V/50Hz 
• Max. příkon: 6VA 

• Stupeň krytí: IP 40 
• Provozní teplota: 5°C až 35°C 

4.4 Demontáže a přemístění sdělovacího zařízení 

V rámci tohoto PS dojde k přemístění či demontáži sdělovacích zařízení (hodinové rozvody, stávající 

kabel. rošty, telefony, a případně další sdělovací zařízení). Demontáž veškerého stávajícího sdělovacího 

zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. 

O využití nebo případné fyzické likvidaci demontovaného zařízení rozhoduje správce ŽTM. Nicméně 

zhotovitel tohoto PS musí při přejímacím řízení doložit správci celkový seznam demontovaného zařízení 

s poznámkou, jak bylo se zařízením dále nakládáno. V případě fyzické likvidace musí správci doložit 

potvrzení o ekologické likvidaci. V případě, že správce ŽTM rozhodl o dalším využití demontovaného 

zařízení, musí zhotovitel při přejímacím řízení prokazatelně doložit, komu toto zařízení předal. 
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5 OSTATNÍ 

5.1 Organizační pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky (stávající dálkové kabely 

s přípojnými kabely, dálkové optické kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (stávající dálkový optický kabel). 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

rekonstrukce technologické budovy. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Při provádění prací ve služebních prostorách a obvodu technologických a 

výpravních budov je zhotovitel vázán pracovními postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn. činnosti 

zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných v jiných PS a SO stavby.  

5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s 

vyzískaným materiálem“. 

5.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

• SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizací. 

• SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 
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• SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 

požární signalizace. 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro 
ochranu před nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040, ed.2 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300, ed.2 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení. 

 

5.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 
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6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

6.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-5-

51 ed.3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 34 2600 ed.2. Dveře musí 

být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600 ed.2. 

6.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 ed.2 a 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 

ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška č. 273/2021 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů 

nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového 

materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst.1 § 101 

z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení 

rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
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Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 

předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 

předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 

předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 

nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 

udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správa železnic, správci inženýrských sítí atd.) na jejím 

pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 

Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 

z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady 

bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP 

se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 

vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která 

se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční dopravní 

cesty z hlediska BOZP v rámci stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. 

část - 1. etapa“:“:  

1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k 

zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 

prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací. 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu 

SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy. 

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 

vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy. 

4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat 

na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 

těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
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Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění 

Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

v platném znění 

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění 

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném znění 

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu, v platném znění 

Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich 

bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, v platném znění 

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 

skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách, v platném znění 
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Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném 

znění 

Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 

určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění 


