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1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Středisko:

Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

08/2021

ING. MARTIN ŠTROF

ING. MILOŠ KRAMEŠ

DSP

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

ING. MARTIN ŠTROFING. PAVEL VÍŠEKING. PAVEL VÍŠEKING. MARTIN RAIBR

D.1.2.9.4PS 41-29-17-01 ŽST SOLNICE, OBVOD OS. N., SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

JINÁ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

1E.D.1.2.9.4
PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

DAT

VYSVĚTLIVKY:

Dvojitá zásuvka strukturované kabeláže datová

Je nutné dbát na důsledné uložení kabelů (NN a sděl. vedení).

POZNÁMKY:

až při samotné realizaci tohoto PS dle rozmístění nábytku a dalšího příslušenství.
Definitivní rozmístění telefonních a datových zásuvek bude provedeno

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby a tohoto PS

Telefonní přístroj IP

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Sdělovací zařízení přemístěné v rámci této stavby

PS 41-29-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., sdělovací zařízení
BLOKOVÉ SCHÉMA SDĚLOVACÍHO ZA�ÍZENÍ V PTO

4.01

4xA4

V PTO

BLOKOVÉ SCHÉMA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Kabelová trasa telefonních datových rozvodů (FTP cat. 6a - 4x2x0,5)
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