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Příloha č. 40 – ED Pardubice 
 
Rozsah dodávky: 

• Konfigurace přepínačů datových Ethernetových přenosů 

• Nastavení přenosových parametrů tlm. sítě 

• Zprovoznění, nastavení a oživení telemechanických přenosů PLC 

• Zrušení stávajících komunikačních cest. 
 
Programové vybavení: 

• Rozšíření programového vybavení  

• Úpravu struktur programového vybavení 

• Zpracování rozšířeních nebo změn do tabulek řídicího systému ED Pardubice včetně definic 
jedinečných názvů proměnných a adresací 

• Integraci požadavků řízení ŽST Solnice, obvod n. n. a ŽST Solnice, obvod os. n. do 
programového vybavení ED Pardubice 

• Implementaci řídicího modelu ŽST Solnice, obvod n. n. a ŽST Solnice, obvod os. n. do 
struktur řídicího systému. 

 
Rozšíření programového vybavení: 

• Základního nastavení a parametrizace komunikačních přenosových vlastností s podružnou 
telemechanickou jednotkou  

• Začlenění ŽST Solnice, obvod n. n. a ŽST Solnice, obvod os. n. do datových přenosů 

• Nastavení základních časových parametrů a kriterií pro komunikaci s podružnou 
telemechanickou jednotkou v ŽST Solnice, obvod n. n. a ŽST Solnice, obvod os. n. 

 
Úprava struktur programového vybavení: 

• Začlenění datových a řídicích struktur ŽST Solnice, obvod n. n. a ŽST Solnice, obvod os. n. 

• Začlenění nového driveru pro komunikaci ŽST Solnice, obvod n. n. a ŽST Solnice, obvod os. 
n. 

• Změny programových vazeb pro souběžné zpracování veličin 

• Úpravu řídicích algoritmů 

• Změny v definicích řízených soustav 

• Rekonfiguraci řídicích programových tabulek. 

 
Integrace požadavků na řízení a implementace modelu technologie: 

• Deklarace struktur technologických dat 

• Definice uživatelského presentačního zobrazení 

• Definice presentačních formulářů 

• Definice protokolů 

• Deklarace telemechanických dat 

• Deklarace technologických řídicích struktur. 
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Zprovoznění systému: 

• Připojení telemechanických cest tlm. zařízení z ŽST Solnice, obvod n. n. a ŽST Solnice, 
obvod os. n. do řídicího systému 

• Implementaci modelu řízené technologie ŽST Solnice, obvod n. n. a ŽST Solnice, obvod os. 
n. a jeho začlenění do stávajícího systému řízení 

• Verifikaci signálů, povelů a měření na/z obrazovek řídicího systému 

• Doplnění prostupů z ŘS-DŘT ED PCE do obrazovek DDTS - prostup bude z každé TSx do 
příslušných schémat DDTS - technologie EE a z obrazovky žst. do kolejiště EOV_OSV 
v DDTS 

• Doplnění a konfigurace centrálního InK na ED Pardubice pro převádění dat VLAN DŘT na 
VLAN ED_DIAG 

• Závěrečnou zkoušku komplexního vyzkoušení a uvedení řídicího systému do provozu. 

 
 
 
 
 
 


