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ŽST Solnice, obvod n. n., provoznì technologický objekt (žkm 13,665)
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SHDSL modem

smìr ŽST Solnice, obvod os. n.

(Technologická datová sí• (TDS) - ED Pardubice, provizorní komunikace)

smìr Zast. Lipovka

Metalický kabel TK

smìr Zast. Lipovka

PØEHLEDOVÉ SCHÉMA ØÍZENÍ

bude upøesnìno podle provedení technologie rozvodny.
Pøipojení signálù a povelù rozvodny NN a VN
Kabely položit v kabelových kanálcích a chránièkách.

budou opatøeny pøepì•ovou ochranou.
Datové a silové metalické kabely pøipojené do telemetrické jednotky 

Zaøízení umožòující redundantní napájení budou takto zapojena.

VYSVÌTLIVKY:

- Trasy signálových kabelù DØT

- Trasy napájecích kabelù DØT

- Zaøízení stávající

 (pøipojení signálù a povelù bude upøesnìno dle provedení technologie)
- Zaøízení osazené v rámci souvisejících PS, SO

- Zaøízení osazené v rámci tohoto PS

Metalický kabel TK

 správce aktivních prvkù.

musí nastavit pøístup NTP

zaøízení. Pro port ETH-DØT 

pomocí NTP sdìlovacího

±asová synchronizace
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