ZvySeni kapacity trati Tynisté n. O.-Castolovice-Solnice, 4.¢dst, 1. etapa DSP
PS 41-31-16-01 ZST Solnice, obvod n. n., DRT

Rozsah dodivky a montaZi pro technologii DRT:

Dodavka a montaz 19* skiiné (zdsuvkovy panel, DIN Listy, kabelové Zlaby, svorkovnice,
rozjisténi, kabelové propoje, osvétleni, ventilace, prepétové ochrany (silové, datové))

Dodéavka a montaz skiiné¢ s PLC automatem (rdm 15 pozic, dva zdroje na ram, 4xIB, 4xOR,
1xCP, 3xSC)

Ptipojeni skiiné s PLC automatem na napajeni

Propojeni V/V jednotek s fizenou novou technologii

Ptipojeni podiizenych PLC automatii v topologii hvézda prostiednictvim metalickych kabelt
Oziveni a odzkouSeni zdkladnich provoznich vlastnosti telemechanickych jednotek
Konfigurace, oZiveni a odzkouSeni programového vybaveni

Dodévka a montaz priimyslovych pievodniki/ prepinact (switchii)

Stul, zidle

Ptfipojeni komunikacnich jednotek na ethernetovou komunikacni cestu (provizorni,
definitivni) a oziveni komunikace s ED Pardubice, odzkouseni stability komunikace
Zaverecna funkcni zkouska a uvedeni do provozu

Revize dle platnych CSN

Zprovoznéni na ED Pardubice

Dokumentace skutecného provedeni.
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