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Rozsah dodávky a montáží pro technologii DŘT: 

• Dodávka a montáž 19“ skříně (zásuvkový panel, DIN Lišty, kabelové žlaby, svorkovnice, 

rozjištění, kabelové propoje, osvětlení, ventilace, přepěťové ochrany (silové, datové))   

• Dodávka a montáž skříně s PLC automatem (rám 15 pozic, dva zdroje na rám, 4xIB, 4xOR,  

1xCP, 3xSC) 

• Připojení skříně s PLC automatem na napájení 

• Propojení V/V jednotek s řízenou novou technologií 

• Připojení podřízených PLC automatů v topologii hvězda prostřednictvím metalických kabelů  

• Oživení a odzkoušení základních provozních vlastností telemechanických jednotek  

• Konfigurace, oživení a odzkoušení programového vybavení  

• Dodávka a montáž průmyslových převodníků/ přepínačů (switchů) 

• Stůl, židle 

• Připojení komunikačních jednotek na ethernetovou komunikační cestu (provizorní, 

definitivní) a oživení komunikace s ED Pardubice, odzkoušení stability komunikace 

• Závěrečná funkční zkouška a uvedení do provozu 

• Revize dle platných ČSN 

• Zprovoznění na ED Pardubice 

• Dokumentace skutečného provedení. 

 

 


