


pol. Signály Odkud Zpracování v 
PLC/terminálu

Kam

R35kV pole přívodu P1

DI0 Odpínač P1 vypnut R35 - P1 signál DŘT
DI1 Odpínač P1 zapnut R35 - P1 signál DŘT
DI2 Uzemňovač OP1z vypnut R35 - P1 signál DŘT
DI3 Uzemňovač OP1z zapnut R35 - P1 signál DŘT
DI4 Ztráta napětí pro ovládání pole P1 R35 - P1 signál DŘT
DI5 Ztráta napětí pro motorový pohon odpínače P1 R35 - P1 signál DŘT
DI6 Ztráta nap. napětí pro snímač napětí v poli P1 R35 - P1 signál DŘT
DI7 Ztráta / Přítomnost napětí 35 kV v poli P1 R35 - P1 signál DŘT
DI8 Porucha indikatoru napětí 35 kV v poli P1 R35 - P1 signál DŘT
DI9 Signál ovládání místně pole P1 R35 - P1 signál DŘT
DI10 Signál ovládání dálkově pole P1 R35 - P1 signál DŘT
DI11 Rezerva
DI12 Rezerva

R35kV pole vývodu T1

DI0 Odpínač T1 vypnut R35 - T1 signál DŘT
DI1 Odpínač T1 zapnut R35 - T1 signál DŘT
DI2 Uzemňovač OT1z vypnut R35 - T1 signál DŘT
DI3 Uzemňovač OT1z zapnut R35 - T1 signál DŘT
DI4 Ztráta napětí pro motorový pohon odpínače T1 R35 - T1 signál DŘT
DI5 Ztráta napětí pro snímač napětí v poli T1 R35 - T1 signál DŘT
DI6 Ztráta / Přítomnost napětí 35 kV na vývodu T1 R35 - T1 signál DŘT
DI7 Vypnutí pojistky 35 kV v poli T1 R35 - T1 signál DŘT
DI8 Signál ovládání místně pole T1 R35 - T1 signál DŘT
DI9 Signál ovládání dálkově pole T1 R35 - T1 signál DŘT
DI10 Nebezpečná teplota T1 - výstaha R35 - T1 signál DŘT
DI11 Nebezpečná teplota T1 - vypnutí R35 - T1 signál DŘT
DI12 Rezerva

Tabulka signálů a povelů
Název stavby :  Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část

Název PS, SO : PS 41-35-16-02 ŽST Solnice, obvod n. n., TS 35/0,4kV, technologie část drážní
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby :  Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část

Název PS, SO : PS 41-35-16-02 ŽST Solnice, obvod n. n., TS 35/0,4kV, technologie část drážní
Rozvaděč RH pole č.1 - přívodní pole

DI0 P31 Zapnutý RH-P1 signál DŘT
DI1 P31 Vypnutý RH-P1 signál DŘT
DI2 P31 Vypnuto nadproudouvou spouští RH-P1 signál DŘT
DI3 Střadač MP P31 - porucha RH-P1 signál DŘT
DI4 Místní ovládání jističe P31 RH-P1 signál DŘT
DI5 Sumární stav - Jističe 24 V DC pro napájení ovládání a signalizaci v pořádku RH-P1 signál DŘT
DI6 Zapůsobení svodiče přepětí FV1 RH-P1 signál DŘT

DI7 KU3 Napětí na přípojnici přítomno (za jističem) RH-P1 signál DŘT

DI8 Rezerva RH-P1 signál DŘT
DI9 Rezerva RH-P1 signál DŘT
DI10 Rezerva RH-P1 signál DŘT
DI11 Rezerva RH-P1 signál DŘT

Eth. PM - analyzátor sítě RH-P1 signál DDTS

Eth. Odečet všech elektroměrů NN RH-P1 signál DDTS

Signály v rozvaděči RH - vývodové pole

RH pole č.2  - V1
DI0 FA2.1 Zapnutý RH - V1 přenos signálu DDTS
DI1 FA2.1.1 Zapnutý RH - V1 přenos signálu DDTS
DI2 FA2.1.2 Zapnutý RH - V1 přenos signálu DDTS
DI3 FA2.1.3 Zapnutý RH - V1 přenos signálu DDTS
DI4 FA2.1.4 Zapnutý RH - V1 přenos signálu DDTS
DI5 Rezerva RH - V1 přenos signálu DDTS
DI6 Rezerva RH - V1 přenos signálu DDTS
DI7 Rezerva RH - V1 přenos signálu DDTS
DI8 Rezerva RH - V1 přenos signálu DDTS
DI9 Rezerva RH - V1 přenos signálu DDTS
DI10 Rezerva RH - V1 přenos signálu DDTS
DI11 Rezerva RH - V1 přenos signálu DDTS
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby :  Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část

Název PS, SO : PS 41-35-16-02 ŽST Solnice, obvod n. n., TS 35/0,4kV, technologie část drážní
RH pole č.3  - V2

DI0 FA3.1 Zapnutý RH -V2 přenos signálu DDTS
DI1 FA3.1.1 Zapnutý RH -V2 přenos signálu DDTS
DI2 FA3.1.2 Zapnutý RH -V2 přenos signálu DDTS
DI3 FA3.1.3 Zapnutý RH -V2 přenos signálu DDTS
DI4 FA3.2 Zapnutý RH -V2 přenos signálu DDTS
DI5 FA3.3 Zapnutý RH -V2 přenos signálu DDTS
DI6 Rezerva RH -V2 přenos signálu DDTS
DI7 Rezerva RH -V2 přenos signálu DDTS
DI8 Rezerva RH -V2 přenos signálu DDTS
DI9 Rezerva RH -V2 přenos signálu DDTS
DI10 Rezerva RH -V2 přenos signálu DDTS
DI11 Rezerva RH -V2 přenos signálu DDTS

RH pole č.4  - V3
DI0 FA4.1 Zapnutý RH - V3 přenos signálu DDTS
DI1 FA4.2 Zapnutý RH - V3 přenos signálu DDTS
DI2 FA4.3 Zapnutý RH - V3 přenos signálu DDTS
DI3 FA4.4 Zapnutý RH - V3 přenos signálu DDTS
DI4 FA4.5 Zapnutý RH - V3 přenos signálu DDTS
DI5 FA4.6 Zapnutý RH - V3 přenos signálu DDTS
DI6 Rezerva RH - V3 přenos signálu DDTS
DI7 Rezerva RH - V3 přenos signálu DDTS
DI8 Rezerva RH - V3 přenos signálu DDTS
DI9 Rezerva RH - V3 přenos signálu DDTS
DI10 Rezerva RH - V3 přenos signálu DDTS
DI11 Rezerva RH - V3 přenos signálu DDTS

RH pole č.5  - V4
DI0 FA5.1 Zapnutý RH - V4 přenos signálu DDTS
DI1 FA5.2 Zapnutý RH - V4 přenos signálu DDTS
DI2 FA5.2.1 Zapnutý RH - V4 přenos signálu DDTS
DI3 FA5.2.2 Zapnutý RH - V4 přenos signálu DDTS
DI4 FA5.3 Zapnutý RH - V4 přenos signálu DDTS
DI5 FA5.4 Zapnutý RH - V4 přenos signálu DDTS
DI6 FA5.5 Zapnutý RH - V4 přenos signálu DDTS
DI7 FA5.6 Zapnutý RH - V4 přenos signálu DDTS
DI8 FA5.7 Zapnutý RH - V4 přenos signálu DDTS
DI9 FA5.7 Zapnutý RH - V4 přenos signálu DDTS
DI10 FA5.9 Zapnutý RH - V4 přenos signálu DDTS
DI11 FA5.10 Zapnutý RH - V4 přenos signálu DDTS
DI12 FA5.11 Zapnutý RH - V4 přenos signálu DDTS
DI13 FA5.12 Zapnutý
DI14 Rezerva
DI15 Rezerva
DI16 Rezerva
DI17 Rezerva
DI18 Rezerva

Signály v rozvaděči RZZ
DI0 FA1 Zapnutý RZZ stav PLC/RZS - DŘT
DI1 FA1 Vypnutý RZZ stav PLC/RZS - DŘT
DI2 FA1 Vypnuto nadproudovou spouští RZZ stav PLC/RZS - DŘT
DI3 FA2 Zapnutý RZZ stav PLC/RZS - DŘT
DI4 FA2 Vypnutý RZZ stav PLC/RZS - DŘT
DI5 FA2 Vypnuto nadproudovou spouští RZZ stav PLC/RZS - DŘT
DI6 Zapůsobení svodiče přepětí FV1 RZZ stav PLC/RZS - DŘT
DI7 Zapůsobení svodiče přepětí FV2 RZZ stav PLC/RZS - DŘT
DI8 FA1.1 Vypnuto spouští - HAVARIJNÍ STOP RZZ stav PLC/RZS - DŘT
DI9 FA1.2 Vypnuto spouští - HAVARIJNÍ STOP RZZ stav PLC/RZS - DŘT
DI10 Rezerva RZZ stav PLC/RZS - DŘT
DI11 Rezerva RZZ stav PLC/RZS - DŘT
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby :  Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část

Název PS, SO : PS 41-35-16-02 ŽST Solnice, obvod n. n., TS 35/0,4kV, technologie část drážní

Signály v rozvaděči RZS
Pole č.1 - Přívod 

DI0 FA11 Zapnutý RZS-P stav DŘT
DI1 FA11 Vypnutý RZS-P stav DŘT
DI2 FA11 Vypnuto nadproudovou spouští RZS-P stav DŘT
DI3 FA21 Zapnutý RZS-P stav DŘT
DI4 FA21 Vypnutý RZS-P stav DŘT
DI5 FA21 Vypnuto nadproudovou spouští RZS-P stav DŘT
DI6 FA22 Zapnutý RZS-P stav DŘT
DI7 FA22 Vypnutý RZS-P stav DŘT
DI8 FA22 Vypnuto nadproudovou spouští RZS-P stav DŘT
DI9 Napětí na přívodu - přítomno (před jističem FA11) KU1 RZS-P stav DŘT
DI10 Napětí na přívodu - přítomno (před jističem FA21) KU2 RZS-P stav DŘT
DI11 Napětí na přívodu - přítomno (před jističem FA22) KU4 RZS-P stav DŘT
DI12 Napětí na přípojnici - přítomno KU3 RZS-P stav DŘT
DI13 Sumární stav - Jističe 24 V DC pro napájení ovládání a signalizaci v pořádku RZS-P stav DŘT
DI14 KM1 Sepnut RZS-P stav DŘT
DI15 KM1 Rozepnut RZS-P stav DŘT
DI16 KM2 Sepnut RZS-P stav DŘT
DI17 KM2 Rozepnut RZS-P stav DŘT
DI18 Rezerva RZS-P stav DŘT

Pole č.2 - Vývody
DI0 FA3.1 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI1 FA3.2 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI2 FA3.3 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI3 FA3.4 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI4 FA3.5 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI5 FA3.6 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI6 FA3.7 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI7 FA3.8 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI8 FA3.9 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI9 FA3.10 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI10 FA3.11 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI11 FA3.12 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI12 FA3.13 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI13 FA3.14 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI14 FA3.15 Zapnutý RZS-V stav DŘT
DI15 Rezerva RZS-V stav DŘT
DI16 Rezerva RZS-V stav DŘT
DI17 Rezerva RZS-V stav DŘT
DI18 Rezerva RZS-V stav DŘT

Signály v rozvaděči RZN
DI0 Napětí na přípojnici - přítomno KU1 RZN stav DŘT
DI1 FA1 Zapnutý RZN stav DŘT
DI2 FA2 Zapnutý RZN stav DŘT
DI3 FA3 Zapnutý RZN stav DŘT
DI4 Rezerva
DI5 Rezerva
DI6 Rezerva
DI7 Rezerva
DI8 Rezerva
DI9 Rezerva
DI10 Rezerva
DI11 Rezerva
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby :  Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část

Název PS, SO : PS 41-35-16-02 ŽST Solnice, obvod n. n., TS 35/0,4kV, technologie část drážní

Vlastní spotřeba ATK, GB
DI0 Napájení +24V DC
DI1 SS zdroj 24V DC - porucha ATK - MCU stav DŘT
DI2 SS zdroj 24V DC - vybití baterie ATK - MCU stav DŘT
DI3 SS zdroj 24V DC - zemní spojení ATK - MCU stav DŘT
DI4 Nabíječ GU1 síť v pořádku ATK - MCU stav DŘT
DI5 Nabíječ GU1 v pořádku ATK - MCU stav DŘT
DI6 Nabíječ GU2 síť v pořádku ATK - MCU stav DŘT
DI7 Nabíječ GU2 v pořádku ATK - MCU stav DŘT
DI8 Nabíječ GU3 síť v pořádku ATK - MCU stav DŘT
DI9 Nabíječ GU3 v pořádku ATK - MCU stav DŘT
DI10 Baterie GB1 v pořádku ATK - MCU stav DŘT
DI11 Počátek vybíjení baterie GB1 nenastalo ATK - MCU stav DŘT
DI12 Nízké napětí baterií GB1 nenastalo ATK - MCU stav DŘT
DI13 Napětí na přípojnici v pořádku ATK - MCU stav DŘT
DI14 Sumární hláška - hlavní jističe v pořádku v části 24 V DC ATK - MCU stav DŘT
DI15 Rezerva ATK - MCU stav DŘT
DI16 Rezerva ATK - MCU stav DŘT
DI17 Rezerva ATK - MCU stav DŘT
DI18 Rezerva ATK - MCU stav DŘT

Tabulka signálů a povelů bude případně doplněna dle dodané konkrétní technologie
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pol. Povely Odkud Zpracování v DŘT Kam
Povely v R35 kV

Pole č.1 (P1) - Přívod P1
DO 1 Povel vypnout odpínač P1 DŘT povel Odpínač - R35 - P1
DO 2 Povel zapnout odpínač P1 DŘT povel Odpínač - R35 - P1
DO 3 Rezerva

DO 4 Rezerva

Pole č.2 (T1) - Vývody na transformátor T1
DO 5 Povel vypnout odpínač T1 DŘT povel Odpínač - R35 - T1
DO 6 Povel zapnout odpínač T1 DŘT povel Odpínač - R35 - T1
DO 7 Rezerva

DO 8 Rezerva

Rozvaděč RH pole č.1 - přívodní pole
DO 09 Povel vypnout jistič P31 DŘT povel RH - P1
DO 10 Povel zapnout jistič P31 DŘT povel RH - P2
DO 11 Rezerva
DO 12 Rezerva

Povely v rozvaděči RZZ 0,4 kV
DO0 Jistič FA1 - vypnout DŘT povel RZZ
DO1 Jistič FA1 - zapnout DŘT povel RZZ
DO2 Jistič FA2 - vypnout DŘT povel RZZ
DO3 Jistič FA2 - zapnout DŘT povel RZZ
DO4 Rezerva
DO5 Rezerva
DO5 Rezerva

Povely v rozvaděči RZS 0,4 kV
DO0 KM1 - vypnout DŘT povel RZS
DO1 KM1 - zapnout DŘT povel RZS
DO2 KM2 - vypnout DŘT povel RZS
DO3 KM2 - zapnout DŘT povel RZS
DO4 Rezerva
DO5 Rezerva
DO5 Rezerva

Tabulka signálů a povelů
Název stavby :  Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část

Název PS, SO : PS 41-35-16-02 ŽST Solnice, obvod n. n., TS 35/0,4kV, technologie část drážní
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