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pol. Signály Odkud Zpracování v 
PLC/terminálu

Kam

ZZEE
1 Nezdařený start ZZEE signál I/O - DŘT
2 Porucha nabíjení ZZEE signál I/O - DŘT
3 Nízká hladina oleje ZZEE signál I/O - DŘT
4 Vysoká teplota vody ZZEE signál I/O - DŘT
5 Nízký stav paliva ZZEE signál I/O - DŘT
6 Nouzový stop ZZEE signál I/O - DŘT
7 Výsoké otáčky motoru ZZEE signál I/O - DŘT
8 Přetížení ZZEE signál I/O - DŘT
9 Parametry motoru OK ZZEE signál I/O - DŘT

10 Výstraha ZZEE signál I/O - DŘT
11 Sumární porucha ZZEE signál I/O - DŘT
12 ZZEE v běhu ZZEE signál I/O - DŘT
13 Ovládání místně ručně ZZEE signál I/O - DŘT
14 Ovládání dálkově elektricky ZZEE signál I/O - DŘT
15 Ovládání automaticky ZZEE signál I/O - DŘT
16 Podpětí baterie ZZEE signál I/O - DŘT
17 Sumární balík informací do DŘT ZZEE signál I/O - DŘT
18 rezerva
19 rezerva
20 rezerva
21 rezerva
22 rezerva
23 rezerva
24 rezerva

Další signály budou případně doplněny dle skutečného provedení 
technologie

Tabulka signálů a povelů
Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část 1. etapa
PS 41-35-16-04 ŽST Solnice, obvod n. n., náhradní zdroj, technologie
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pol. Povely Odkud Zpracování v PLC Kam

ZZEE
1 Start ZZEE I/O - DŘT povel ZZEE
2 Periodická kontrola funkčnosti I/O - DŘT povel ZZEE
3 rezerva
4 rezerva
5 rezerva
6 rezerva

Další povely budou případně doplněny dle skutečného 
provedení technologie

Tabulka signálů a povelů
Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část 1. etapa
PS 41-35-16-04 ŽST Solnice, obvod n. n., náhradní zdroj, technologie
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