

### Vybrané traťové úseky pro stabilizaci ŽBP

Regionální pracoviště SŽG	Traťový úsek	Rozsah staničení	Předpokládaný počet požadovaných základních těžkých podpovrchových stabilizací	Požadovaný termín dokončení prací
RP Plzeň	0332 Planá u Mar.Lázní (mimo) - Tachov (včetně)	0,027 - 11,922	7	30.09.2024
	0411 Rokycany (mimo) - Nezvěstice (mimo)	0,027 - 26,589	37	30.09.2024
RP Ústí nad Labem	0101 Milostín - Žatec	72,170 - 101,978	44	05.12.2024
	0502 Kaštice - Žatec	187,000 - 202,005	17	05.12.2024
RP Pardubice	1061 ŽST Jičín	16,100 - 17,793	6	05.12.2024
	1063 Jičín (mimo) - Libuň (včetně)	0,293 - 10,768	49	05.12.2024
	1421 Veleliby (mimo) - Jičín (mimo)	0,344 - 41,433	195	05.12.2024
RP České Budějovice	0381 Strakonice (mimo) - Volary (mimo)	0,328 - 70,364	46	05.12.2024
	0431 Březnice (mimo) - Strakonice (mimo)	0,234 - 49,093	33	05.12.2024
	0461 Číčenice (mimo) - Nové Údolí (včetně)	0,455 - 70,023	47	05.12.2024
	0491 Rožnov (mimo) - Černý Kříž (mimo)	0,000 - 83,613	56	05.12.2024

Regionální pracoviště SŽG	Traťový úsek	Rozsah staničení	Počet požadovaných měřických hřebů	Požadovaný termín dokončení prací
RP Plzeň	0332 Planá u Mar.Lázní (mimo) - Tachov (včetně)	0,027 - 11,922	5	30.09.2024
	0411 Rokycany (mimo) - Nezvěstice (mimo)	0,027 - 26,589	11	30.09.2024

Regionální pracoviště SŽG	Traťový úsek	Rozsah staničení	Počet požadovaných oprav stabilizací kamenných měřických znaků	Požadovaný termín dokončení prací
RP Plzeň	0332 Planá u Mar.Lázní (mimo) - Tachov (včetně)	0,027 - 11,922	7	30.09.2024
	0411 Rokycany (mimo) - Nezvěstice (mimo)	0,027 - 26,589	11	30.09.2024

Regionální pracoviště SŽG	Traťový úsek	Rozsah staničení	Počet požadovaných ochranných tvčových znaků	Požadovaný termín dokončení prací
RP Plzeň	0411 Rokycany (mimo) - Nezvěstice (mimo)	0,027 - 26,589	4	30.09.2024