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2. Identifikaéni udaje objektu/u a technického a technologického zafizeni

Udaje o stavbé a objektu
Nazev stavby: Projektova dokumentace pro provadéni stavby
ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 5533520002 / 5533520002
Stuperi dokumentace: Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni

Dili &ast — objekt (PS/SO): S0 10-30-11
PGvodni oznaceni v DUR (SO 95-10-01)

Charakter dilCi ¢asti: novostavba
trvald
Katastralni uzemi, pozemky: k.4. Rybnik u Ceské Trebové:

606, 778/1, 778/130, 778/131

k.u. Ceskd Trebova:

3559/110, 3182, 3929, 3559/1, 2228, 3449/13, 3449/3, 3449/11,
3559/131, 3559/129, 2458/4

Misto stavby dil&i ¢asti: ZST Ceska Trebova

Trat podle Prohlaseni o draze: 760 00, 740 00, 540 00, 741 00
Tratovy Usek TU: 1901, 1881, 1501, 1501, 1887
Defini¢ni usek DU: 02, BZ, Al, A3, BB, Al
Kategorie drahy: celostatni

Kategorie trati podle TSI: -/F1, P3/F1

Obdobi realizace: 2024-2030
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Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdénd 1003/7
11000 Praha 1
ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zastupce investora: Ing. Karel Obzina

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace

Zhotovitel dila: Spolecnost SUBO-SUPRA-SUEU pro DSP + PDPS ,,Modernizace
zelezniéniho uzlu Ceska Trebova“
Spolecnik 1 (vedouci spolecnik)
SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417
Spolecnik 2
SUDOP Praha a.s.
Olsanska 1a, 130 00 Praha 3
Spolecnik 3
SUDOP EU a.s.
OlSanska 2643/1a, 130 80 Praha

Zhotovitel dilci casti dila: SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Hlavni projektant (HIP): SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

hlavni projektant (HIP): Ing. Kamil Chmela

CKAIT, autorizovany inzenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1003410

hlavni projektant (HIP): Ing. Martin Mraz

CKAIT, autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby ¢. 1004931

Specialista dilci ¢asti: Ing. Josef Nanista (1000472)
Odpovédny projektant diléi éasti (SO/PS): Ing. David Tribula
Zpracovatel pfilohy diléi €éasti (SO/PS): Ing. David Tribula

Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik/spravce: Sprava Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni feditelstvi Hradec Krdlové
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3. Seznam vstupnich podkladt

o Pfedchozi stupern dokumentace
. Zaddvaci podminky

o Mistni Setfenf

o Pracovni porady

o Technické podminky zafizeni

4. Popis a zdGvodnéni navrzeného technického fesSeni a hlavnich technickych parametri

Stavajici stav

Ve stanici Ceska TFebova je v provozu mistni metalicka a optickd kabelizace, kterd musi byt b&hem stavby v provozu.

Novy stav

Stavajici mistni kabely budou dotceny stavbou, proto budou v dotéenych mistech kabely pfelozeny. V novém stavu bude mistni
kabelizace nahrazena novou mistni kabelizaci s hlavnim centrem v nové technologické budové (TB).

Nutnost preloZek vyplyva z rozsahu Uprav kolejového spodku, pfipadné dalSich souvisejicich objektl jako vystavba nového
Zelezni¢niho spodku a svrsku, nastupist, kabelovodd, trakénich stozar( apod. VSechny tyto objekty zasahuji stavajicich
kabelovych tras a je zapotiebi kabely pfemistit ¢i ochranit tak, aby nedoslo k jejich poruseni.

Prekladana kabelizace bude pred za¢atkem stavebnich praci vytyena a zjisténa hloubka uloZeni. Podle rozsahu praci bude poté
provedena prelozka.

V rdmci stavby jsou dale pouZity nasledujici typy ochran kabel(:

o Ochrana kabelll pomoci hloubkové prelozky je pouZita v mistech, kde je zapotrebi snizit terén, dale je tento typ
prelozky pouzit jako provizorni feSeni podchodu pod kolejemi v pfipadech, kdy je nad stdvajici kabelovou trasou upravovan
Zeleznicni svrsek a spodek.

o Ochrana kabell stranovou preloZkou. Stranova prelozka do nové kabelové trasy. Tento typ prelozky je pouZit v
mistech, kde je nutné kabely vymistit, napriklad pfi opravé mostd, Ci pfi Upravé naspd.

V ramci stranovych a hloubkovych prelozek je mozné potahnuti kabelu z rezervy. Pokud nebude kabelova rezerva dostacuijici,
bude u kabell naspojkovana nova kabelova vlozka.

Popis technického feseni

V zkm cca 243,000 (zkm 2,200) je stavajici mistni metalicky kabel v kolizi s kabelovodem v Useku dlouhém cca 75 m. V tomto
rozsahu dojde ke stranové prelozce bez preruseni.

V zkm 245,300, kde mistni kFiZuji Zelezni¢ni trat a kde jsou uloZeny v kolektoru Korado, budou pfelozeny z diivodu zruseni
kolektoru. Jedna se o opticky kabel MM 4 vldkna a metalické kabely 20XN1,06 (Al), 100XNO,8 a 75XNO0,8. Kolektor bude v novém
stavu nahrazen kabelovodem, ktery bude vybudovan pred zrusenim kolektoru. Stavajici kabely budou prelozeny do provizorni
kabelové trasy (do nového kabelovodu) pomoci naspojkovani vloZzeného Useku vedeni na stavajici kabel.

V zkm 246,000 budou kabely, které jsou vedeny v podchodu CZ Loko a pred podchodem mechanicky ochranény ulozenim do
délené chranicky z divodu demolice podchodu a Upravy terénu pred podchodem v Useku dlouhém cca 15 m.

V zkm 246,340 bude proveden protlak pres celé kolejisté pro kabelové vlozky metalickych kabeld 100XNO,8 (11), 50XNO,8 (12),
75XN0,8 (10). Kabelova viozka kabell ¢islo 11 a 12 se naspojkuje na obou stranach kolejisté na stavajici kabely. Kabel 75XN0,8
(10) bude déle pokracovat ve sméru Usti nad Orlici v zemni trase, kde se k prelozce pfipoji dal$i vlozeny kabelovy Usek prelozky
metalickych kabel( 10XNO,8 (15) a 10XN1,06 (Al) (17) a opticky kabel 4 vl. MM (110). Pfes ulici Kozlovska budou kabely €. 10,
15, 17 a 110 budou kabely prevéseny na konstrukci. Na kazdé strané mostu budou umistény provizorni sloupy, mezi které se
zavési ocelové lano. Na tomto nosném lanu bude pripevnéna korugovana chranicka DN160, do které budou ulozeny prekladané
kabely. Od Zzkm 246,433 do 246,470 budou kabely ulozeny na povrchu v chranicce, aby se dalo s kabely manipulovat, protoze
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v tomto misté dojde k budovani nového kabelovodu. V Zkm 246,470 bude vloZeny kabelovy Usek naspojkovan na stavajici
kabely.

V zkm 246,470 bude proveden protlak pres celé kolejisté. Do protlaku bude uloZen novy kabelovy Usek metalickych kabel(i
175XN1,06 (Al) (3), 100XNO,8 (4), 100XNO,8 (5), 25XN0,8 (6) a optického kabelu 4 vl. MM. VloZzeny kabelovy usek bude
naspojkovan na stdvajici kabely. Délka useku je cca 65 m.

V depu kolejovych (DKV) vozidel budou prelozeny kabel UTP pro ovladani zavory z vratnice a dva UTP kabely pro kamery.
Béhem stavby bude zdvora a kamery mimo provoz z divodu rekonstrukce mostu a pfilehlych komunikaci. Stavajici kabely
budou pred stavbou demontovany. V novém stavu se polozi nové kabely do zemni trasy Siroké 0,5 m a hluboké 0,9 m. Kabely
budou ve vykopu uloZeny do korugované chrani¢cky DN75. Do trasy bude poloZzen rezervni UTP kabel. Délka Useku je cca 60 m

Zakladni kapacitni udaje

MOK 4 vl. MM 300 m
HDPE trubka 300 m
50XN1,06 (Al) 200 m
100XNO,8 500 m
75XN0,8 500 m

175XN1,06 (Al) 120 m
25XNO,8 120 m

Obsazeni kabeli
Obsazeni mistnich kabell bude totoZné, jako je ve stavajicim stavu.

Zpusoby vyvadéni a ukonceni kabelt

Ochrany proti vlivim trakce a ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim
Na optické kabely se vliv trakce neuplatnuje.

Vsechny komponenty a kabely musi mit dvojitou izolaci. Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim Zivych casti je u
tohoto, pfipadné pripojovaného zafizeni, provedena krytim nezivych ¢asti a samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-S.

Popis tras kabell

Provizorni kabely budou ukladany do provizorni kynety (0,3x0,3 m) popfipadé budou kabely vedeny v povrchovych trasach.
V nékterych pripadech bude vyuZit stavajici kabelovod. Provizorni kabely budou uloZzeny v korugované chrani¢ce DN160.
Provizorni kabelova trasa bude béhem stavby oznacena.

Charakteristické fezy jsou soucasti prilohy ¢. 2.501.
Trasa kabel( je zndzornéna zelené na vykresech situaci. Provizorni trasa kabell je v situaci zndzornéna svétle modre.

V situaci jsou zakresleny inZenyrské sité jednotlivych draznich i mimodrazni provozovateld, jejich poloha je viak pouze
informativni a neni v prabéhu stavby aktualizovana. Zakres stavajicich inZzenyrskych siti je soucasti koordinacni situace stavby.
Z uvedeného ddvodu musi mit dodavatel pfi realizaci kabelové kynety k dispozici obé uvedené situace. RovnéZ je pred
zahdjenim stavby nutné vytycit stavajici inzenyrské sité.

Zpusob uloZeni a mechanické ochrany kabelu

Kabely uklddané do zemé musi byt ukladany s minimalnim krytim dle €SN 73 6005, to je: volny terén - min. 0,6 m, pod
vozovkami a pojizdénymi plochami min. 0,9 m, v kolejovych mezerach bude vétsinou pouZito podpovrchové vedeni kabeld, tj.
vykop 40 cm hluboky, kryti minimalné 15 cm. Nesmi dojit k naruseni plané. V mistech kfizovani koleji je tfeba hloubku volit
individualné tak, aby chranicky byly ulozeny pod plani Zelezni¢niho spodku mimo sanacni vrstvy. Chranicky nesmi kolidovat s
odvodnénim. V nékterych pfipadech jsou kabely ukladany do pochozich kabelovych Zlabd.
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Usporadani kabell ve spolecné kabelové ryze bude nasledujici: nejblize kolejim povedou zabezpecovaci kabely, které nejcastéji
odbocuji do kolejisté, vedle budou vedeny sdélovaci kabely, poté ptipadné kabely silové. V misté vedeni sdélovacich kabell ve
spolecné trase se silovymi kabely budou sdélovaci kabely uloZzeny do kabelovych Zlabi minimdlné 10 cm od nejkrajnéjsiho
silového kabelu. Kabelové Zlaby budou vyuzity i v mistech s nedostatkem prostoru v podpovrchovych trasach nebo tam, kde je
treba zvysit mechanickou ochranu kabel(l. V mistech uloZeni kabell ve Zlabech je pod kabelovymi Zlaby navrZzeno piskové lozZe,
které zaruci rovnou podkladovou vrstvu pod Zlaby, coz je zakladni podminka pro kvalitni uloZeni kabelovych rozvodd. Tento
zpUsob vyrovnani kabelovych Zlab( je nutno peclivé dodrzet zejména v pripadé pokladky kabell do drazniho télesa.

Po skonceni praci bude povrch upraven do plivodniho stavu, ornice se rozprostre, povrch vykopu se uhrabe a pfipadné oseje
travou.

Po protaZeni kabell ze zemnich tras bude provedeno utésnéni vSech otvoru proti vnikani vihkosti a tlakové vody. VSechny
prarazy budou rfadné zednicky zpraveny do plivodniho stavu. Také u prechodu z kabelovodu do zemni trasy bude otvor
kabelovodu utésnény proti vnikani vihkosti a tlakové vody.

Kabelova kniha, geodetické zaméreni

Po pokladce definitivni MK bude v koordinaci s ostatnimi sdélovacimi kabely (TK, rozhlas, informacni systém, kamerovy systém)
vyhotovena kabelova kniha se zakresem vsech kabelovych tras, rezerv a spojek na trati v ramci jednotlivych PS.

5. Vyjimky, odchylna ¢i ulevova feSeni z norem a predpist

Pti zpracovani tohoto PS nebyly vyuZity Zadné vyjimky z predpist a pravnich norem.

6. Nadvaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

SO 25-60-01 Zst. C.Trebova, odjezdova skupina, olomoucké zhlavi, kabelovod
SO 26-60-01 Usek C.Trebova os.n. - odb.Parnik v&., os.koleje, kabelovod
SO 24-20-07 Most v km 246,445

SO 25-10-01 Zst. C.Trebov4, odjezdova skupina, olomoucké zhlavi, zelezni¢ni svriek
SO 25-10-02 Zst. C.Trebovd, odjezdova skupina, prazské zhlavi, Zelezniéni svriek
SO 25-11-01 Zst. C.Trebov4, odjezdova skupina, olomoucké zhlavi, zelezni¢ni spodek

SO 25-11-02 Zst. C.Trebovd, odjezdova skupina, prazské zhlavi, Zelezniéni spodek

SO 22-10-01 Usek Obv. Potok - odjezdova skupina, Zelezni¢ni svriek

SO 22-10-02 Usek Obv. Potok - odjezdova skupina, Objizdna kolej 437, Zelezni¢ni svriek
SO 22-11-01 Usek Obv. Potok - odjezdova skupina, zelezni¢ni spodek

SO 22-11-02 Usek Obv. Potok - odjezdova skupina, Objizdna kolej 437, Zelezniéni spodek
PS 27-02-11 Zst. C.Trebova, napojeni ménirny na mistni kabelizaci

PS 10-02-11 Zst. C.Trebova, mistni kabelizace

PS 10-02-12 Pfesmérovani kabelizace z objektu ATU

7. Stavebné montazni postupy vystavby

Tento SO bude provadén v souladu s vySe uvedenymi PS a SO.

Pfed zahajenim praci je zapotrebi informovat spravce kabel( — CTD a jim povérenou servisni organizaci. Neni mozné zasahovat
do jimi provozované kabelové sité bez jejich védomi a souhlasu.

Provadéni vykopovych praci v tomto SO je tfeba koordinovat s postupem praci na kabelovodu, kolejovém spodku, svrsku,
realizaci nastupist, TB a novych pfijezdovych komunikaci.

Pozarné bezpecnostni opatieni

Vsechny nové elektroinstalace a zafizeni musi byt predany a provozovany v bezvadném stavu. Pfi prichodu z jednoho
pozarniho useku do druhého musi byt otvory opatfeny protipozarni ucpavkou. Dalsi pozarné bezpecnostni opatieni nebudou
provadéna.

Vstupy do objektl a prichody kabeld mezi pozarnimi zénami budou utésnény protipoZzarnimi ucpavkami El 60DP1. PoZarni
ucpavky budou oznaceny Stitkem obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,
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b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.

Kromé vyse uvedeného nema kabelizace vliv na pozarni bezpeénost.
Méreni
Po pokladce trubek HDPE bude provedena jejich kalibraéni a tlakova zkouska a vyhotoveny protokol.

Pred pokladkou je zapotrebi provést zkrdcené méreni zakladnich parametrt vidken OK, aby se ovéfil stav kabelu na bubnu pred
zafukovanim do trubky. Po dokonceni pokladky a montaze optického kabelu bude provedeno zavéreéné méreni. Méreni OK
bude provadéno metodou OTDR a pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle metody
CSN EN 61280-4-2 véetné vyhodnoceni vysledki obousmérného priimérovani ve formé tabulek (vyhodnoceni Gtlumu svard,
Utlumu kabelovych Usek, utlumu a reflektance v konektorech).

U metalickych kabell bude provedeno zkracené stejnosmérné méreni pred a po pokladce kabelu.

Vyluky

Pti spojkovani novych kabelovych Usekl v ramci preloZzek bude vyZadovat vyluky z provozu.

Pozadavky obecného charakteru

Tento SO bude provadén v souladu s vySe uvedenymi SO tak, aby byla i po dobu stavby zajisténa bezpecnost cestujicich.

Dodavatel musi nabidnout takové zafizeni, které spliiuje podminky pro pouZiti u SZ s.o. P¥i realizaci musi dodavatel
spolupracovat se spravcem zafizeni.

Pfed zapocetim zemnich praci je tfeba provést vytycCeni stavajicich kabelovych tras a tras jinych podzemnich fadl, aby pfi
realizaci stavby nedoslo k jejich poSkozeni.

Pti zfizovani kabelovych chranickovych pfechodll pod novym kolejistém je dodavatel tohoto PS povinen provést koordinaci s
dodavatelem vlastnich prechodt, ktery provadi zaloZeni chréanicek. P¥i zakladani plastovych chrani¢ek musi byt zajisténa
navaznost kabelovych tras pod kolejemi, které jsou vedeny v jiné hloubce nez navazujici kabelové trasy ve volném terénu. To
znamena, Ze konce plastovych chrani¢ek musi byt vyvedeny a ukonéeny v takové hloubce, ktera odpovida navazné kabelové
trase.

Demontované sdélovaci zafizeni se preda spravci zafizeni pro dalsi pouZiti.

8. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Neprovadi se.

9. Vazba na predchozi stupné dokumentace

V ramci tohoto stupné doslo k navySeni poctu koliznich mist oproti pfedchozimu stupni dokumentace.

10. Pozadavky do dalsiho stadia ptipravy a realizace

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalsim pribéhu pripravy investice dopracovat do formy RD (realizaéni dokumentace), v ramci
které se zapracuje konkrétni sortiment technologie vybraného dodavatele.

11. Pfehled pouZitych norem, pfedpisl, vzorovych listi apod.

Viz priloha technické zpravy €. 1.

7z 7

12. Popis navrzeného feseni ve vztahu k péci o Zivotni prostifedi a ve vztahu k uZivani

Tento PS nema vliv na Zivotni prostfedi ani na osoby s omezenou schopnosti pohybu.
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Interoperabilita

Zatizeni budované v tomto PS zajistuje informovanost cestujici vefejnosti o pfijezdech a odjezdech vlak(, o vyhlaseni evakuace
z prostor nadrazi/zastavky v pripadé ohroZeni a tim zajisti bezpecnost cestujicich a personalu.

Mluvené informace budou splfiovat poZadavek nafizeni komise EU pro Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace -
PRM TSI 1300/2014.

Minimalni droven indexu prenosu feci je stanovena na 0,45 metodou STI-PA.

13. Pozadavky na BOZP

PFi véech montdaZnich praci je tfeba dodriovat bezpeénostné technickd ustanoveni CSN a TNZ. Zejména pak bezpeénostni
predpisy.

14. Zohlednéni vedlejsich rozpoctovych nakladti (VRN)

Pti stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky je ve stavebnich nakladech objektu zohlednén index pro zvyseni naklad(
na zafizeni stavenisté, které Ize charakterizovat jako standartni podminky pro zafizeni stavenisté a index pro zvyseni naklad
na ztizené podminky vystavby, které Ize charakterizovat jako ztizené podminky (realizace dila na pojizdéné koleji, nevhodné
klimatické podminky).



