


## Situační výkres


Část 6  
km 90,400 - 91,300  
ŽST Jihlava město  
1:500

veseli nad Lužnici




LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

 JVAK VAK JIHLAVA CD RMS SP. VOVOVOD PÍTA VODA  
 JVAK VAK JIHLAVA CD RMS SP. KANALIZACE JEJEDNOTA  
 JVAK VAK JIHLAVA KANALIZACE ŠKOLNÍ ŠKOLNÍ  
 JVAK VAK JIHLAVA KANALIZACE SPÁSKOVA  
 EON NN KABELY  
 EON NN NADZEMNÍ VEDENÍ  
 EON VN KABELY  
 EON VN NADZEMNÍ VEDENÍ  
 CETIN NN KABELY  
 CETIN SÍŤŮVACÍ KABELY  
 CETIN SÍŤŮVACÍ NADZEMNÍ VEDENÍ  
 EON, ITSELF, OPTOKON. SÍŤŮVACÍ KABELY  
 PRVNÍ V. SPOL. NADZEMNÍ SÍŤŮVACÍ KABELY  
 SMART COMPT. T-MOBILE, UPL. SÍŤŮVACÍ KABELY  
 GASNET NTL PLYNOVOD  
 GASNET STL PLYNOVOD  
 GASNET VTL PLYNOVOD  
 CD TELEMATIKA SÍŤŮVACÍ KABELY  
 SZ NN KABELY  
 SZ ZABUDOVACÍ KABELY



KLAD JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SITUAC



SOUŘADNÝ SYSTÉM S  
VÝCHOVÝ SYSTÉM D.

VFSKOVY SYSTEM B.p.

			SOUPRAV
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

ZHOTOVITEL: Společnost SÚBO-SAGAŠTA-AF-CITYPLAN pro DÚSP+PDPS+AD "Modernizace ŽST Jihlava město"



OBJEDNATEL:		Správa železniční dopravy ČR, územní úřad, Dřevařská 100/107, 110 00 Praha 1	M.Č.:	+420 972 625 004
PROJEKTANT:		Ing. Jaroslav Zeman, Dřevařská 100/107, 110 00 Praha 1	TEL.:	+420 972 625 004
PROFESNÍ PRŮBĚH:	34. zatepřování	VEŠKOPF PROJEKTOVÁNÍ, s.r.o. Ing. Kamel Čermák	GENÉRALNÍ ŘEŠITEL:	Ing. Kamel Čermák
PROJEKT PRŮBĚH:	24. zatepřování	OPROJEKT PRŮBĚH, s.r.o. Dr. Zdeněk Janda, P.Š.30	KONTROLNÍK:	Ing. Kamel Čermák
PRŮBĚH PRŮBĚH:	PRŮBĚH PRŮBĚH	NÁVRH, VÝKONOVÁ MÍSTOŘEŠ		
KAP.1. výhled	PROJEKT PRŮBĚH			

# Modernizace ŽST Jihlava město

## Situace stávajících inženýrských sítí

Část 6 - km 90,400 - 91,300