

Naše zn. 8065/2024-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/0  
Vyřizuje Renáta Majerová  
Mobil +420 724 932 325  
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz  
Datum 25. července 2024

**Uveřejněno na Profilu zadavatele**

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5  
**„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 87:**

V souladu s ustanoveními smlouvy č. SŽ: E617-S-3303/2023 č. GasNet: 4000251644, čl. V bod 2, by mělo být zřízeno věcné břemeno k pozemku. Dle čl. V. téže smlouvy bod 4. musí být uzavřeny smlouvy s vlastníky pozemků, kam byla síť přeložena. Má objednatel tyto smlouvy? Nedostatek smluv může ovlivnit termín dokončení úkolu.

**Odpověď:**

Zadavatel do doby realizace přeložky uzavře s vlastníky jednotlivých pozemků budoucí smlouvu o zřízení služebnosti. Vlastní smlouvy o zřízení služebnosti budou uzavřeny po realizaci přeložky na základě skutečného zaměření stavby a vyhotovení geometrických plánů.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 a §99 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne 25. 7. 2024



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace