



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s.
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypús	Kamarád Vladimír		Železniční 547/4
					772 00 Olomouc
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019
				MĚŘÍTKO	-
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV1OP				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 05







F



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4 772 00 Olomouc
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypůs	Kamarád Vladimír		
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019
				MĚŘÍTKO	-
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV2OP				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 06



</




ELEKTRIZACE ŽELEZNIC
PRAHA a.s.


SO 02 - Oprava osvětlovacích věží OV10P - OV14OMH
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH)
Rozváděč ROV2

Kreslil:	Radek Cibulka	Schválil:		Listů:	3
Přezkoušel:		Dne:	04.06.2024		List:
Technolog:		Č. výkresu:	Revize	Datum	2


F



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4 772 00 Olomouc
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypús	Kamarád Vladimír		
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019
				MĚŘÍTKO	-
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV3OP				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 07



<



ELEKTRIZACE ŽELEZNIC
PRAHA a.s.

SO 02 - Oprava osvětlovacích věží OV10P - OV14OMH
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH)
Rozváděč ROV3

Kreslil:	Radek Cibulka	Schválil:		Listů:	3
Přezkoušel:		Dne:	04.06.2024		List:
Technolog:		Č. výkresu:	Revize	Datum	2

C

D

E

F



C

D


E

F




3


VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL , a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4 772 00 Olomouc	
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypús	Kamarád Vladimír			
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019	
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4	
				ÚČEL	Projekt	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019	
				MĚŘÍTKO	-	
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV4OP				ČÁST DOKUMENTACE	PŘÍLOHA	
				E.3.6	08	




F



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s.
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypús	Kamarád Vladimír		Železniční 547/4
					772 00 Olomouc
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019
				MĚŘÍTKO	-
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV5OP				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 09






ELEKTRIZACE ŽELEZNIC
PRAHA a.s.


SO 02 - Oprava osvětlovacích věží OV10P - OV14OMH
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH)
Rozváděč ROV5

Kreslil:	Radek Cibulka	Schválil:		Listů:	3
Přezkoušel:		Dne:	04.06.2024		List:
Technolog:		Č. výkresu:	Revize	Datum	2

F



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4 772 00 Olomouc
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypús	Kamarád Vladimír		
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019
				MĚŘÍTKO	-
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV6OP				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 10



C

D

E

F



C

D

E

F



Kreslil: Radek Cibulka

Radek Cibulka

Dne: 04.06.2024

Č. výkresu:

Revize


04.06.2024

Datum

3


3

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s.
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypús	Kamarád Vladimír		Železniční 547/4
					772 00 Olomouc
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019
				MĚŘÍTKO	-
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV7OP				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 11




<

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4 772 00 Olomouc
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypús	Kamarád Vladimír		
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019
				MĚŘÍTKO	-
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV7A OP				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 12




</


F



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4 772 00 Olomouc
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypús	Kamarád Vladimír		
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019
				MĚŘÍTKO	-
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV8OMH				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 13



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4 772 00 Olomouc
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypús	Kamarád Vladimír		
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019
				MĚŘÍTKO	-
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV9OMH				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 14



<

C

D

E

F



C

D


E

F



3

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4 772 00 Olomouc
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypús	Kamarád Vladimír		
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019
				MĚŘÍTKO	-
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV10OMH				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 10



C

D

E

F



C

D

F

F



Kreslil: Radek Cibulka

Schválil:

Dne: 04.06.2024

Č. výkresu:

Revize

04.06.2024

Datum


Listů:


3

List:

3

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4 772 00 Olomouc
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypús	Kamarád Vladimír		
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019
				MĚŘÍTKO	-
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV11OMH				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 16






ELEKTRIZACE ŽELEZNIC
PRAHA a.s.


SO 02 - Oprava osvětlovacích věží OV10P - OV14OMH
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH)
Rozváděč ROV11


Kreslil:	Radek Cibulka	Schválil:		Listů:	3
Přezkoušel:		Dne:	04.06.2024		List:
Technolog:		Č. výkresu:	Revize	Datum	2

F



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4 772 00 Olomouc
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypús	Kamarád Vladimír		
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019
				MĚŘÍTKO	-
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV12OMH				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 17







ELEKTRIZACE ŽELEZNIC
PRAHA a.s.


SO 02 - Oprava osvětlovacích věží OV10P - OV14OMH
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH)
Rozváděč ROV12

Kreslil:	Radek Cibulka	Schválil:		Listů:	3
Přezkoušel:		Dne:	04.06.2024		List:
Technolog:		Č. výkresu:	Revize	Datum	2



VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL , a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4 772 00 Olomouc	
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypús	Kamarád Vladimír			
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019	
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4	
				ÚČEL	Projekt	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019	
				MĚŘÍTKO	-	
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV13OMH				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 18	





ELEKTRIZACE ŽELEZNIC
PRAHA a.s.

SO 02 - Oprava osvětlovacích věží OV10P - OV14OMH
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH)
Rozváděč ROV13

Kreslil:	Radek Cibulka	Schválil:		Listů:	3
Přezkoušel:		Dne:	04.06.2024		List:
Technolog:		Č. výkresu:	Revize	Datum	2

C

D

E

F



C

D


F


F



3

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. <small>Montáže trakčního vedení a elektro</small>	TRAMO RAIL, a.s.
Kamarád Vladimír	Kamarád Vladimír	Ing. Jaroslav Kypús	Kamarád Vladimír		Železniční 547/4
					772 00 Olomouc
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Ostrava		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	03/2019
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH) SO 02 - Oprava osvětlovacích věží 1OP-14OMH				FORMÁT	3xA4
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2019
				MĚŘÍTKO	-
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROV14OMH				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 19





ELEKTRIZACE ŽELEZNIC
PRAHA a.s.

SO 02 - Oprava osvětlovacích věží OV10P - OV14OMH
Oprava osvětlovacích věží Ostrava (O.levé n. a OMH)
Rozváděč ROV14

Kreslil:	Radek Cibulka	Schválil:		Listů:	3
Přezkoušel:		Dne:	04.06.2024		List:
Technolog:		Č. výkresu:	Revize	Datum	2

F

