


FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

PS 12-01-11
23-014-40-113 Vypracování projektové dokumentace na opravu 

zabezpečovacího zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou

SO/PS: PS 12-01-11 Nové Město na Moravě, SZZ

D.1.1 Zabezpečovací zařízení
Stupeň dokumentace: Stádium 3 5613130044
Majetek: SŽ S639220019

01.03.2024 2024

31.12.2024 Signal Projekt s.r.o. 16.04.2024
ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 01 Zemní práce

1 13183 OTSKP - 2024 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 21 0 0     0,00 Kč

Jáma pro protlak (startovací + koncové) 14*1,5 = 21,000 [A]položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

nezahrnuje uložení zeminy (na skládku do násypu) ani poplatky za skládku vykazují se v položce č 0141**

MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:     0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacího zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Štěpán Mikš

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl

PS 12-01-11 1/37



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta
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Název položky/dílu

2 132834 OTSKP - 2024 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 716,105 0 0     0,00 Kč

 Výkop 0,35x0,5x délka 0,35*0,5*(564+18) = 101,850 [A]
 Výkop 0,35x0,9x délka 0,35*0,9*(1467) = 462,105 [B]

 Výkop 0,5x0,5x délka 0,5*0,5*587 = 146,750 [C]
 Výkop 0,5x1,2x délka 0,5*1,2*9 = 5,400 [D]

Celkové množství = 716,105položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

nezahrnuje uložení zeminy (na skládku do násypu) ani poplatky za skládku vykazují se v položce č 0141**
3 14173 OTSKP - 2024 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 501 0 0     0,00 Kč

 protlaky [m] 28+117+56*2+13*3+25*4+5*5+16*5 = 501,000 [A]
Celkové množství = 501,000
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a 
cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

4 17411 OTSKP - 2024 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 737,105 0 0     0,00 Kč

 viz položka č.13283 716,105 = 716,105 [A]
 viz položka č. 13183 21 = 21,000 [B]

Celkové množství = 737,105
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce přemostění zpevněné plochy zakrytí a pod )

5 38824A OTSKP - 2024 KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH M 43 0 0     0,00 Kč

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
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6 512550 OTSKP - 2024 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 7 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

7 701005 OTSKP - 2024 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 130 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 702111 OTSKP - 2024 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 564 0 0     0,00 Kč

kabelový žlab 100x100 564 = 564,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 702112 OTSKP - 2024 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 605 0 0     0,00 Kč

kabelový žlab 120x200 18+587 = 605,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

10 702212 OTSKP - 2024 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 536 0 0     0,00 Kč

 chránička DN 160 9+28+117+2*56+3*13+4*25+5*5+5*16 = 510,000 [A]
 odvodnění 26 = 26,000 [B]

Celkové množství = 536,000
1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 702312 OTSKP - 2024 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 1467 0 0     0,00 Kč

modrá výstražná fólie 1467 = 1467,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž fólie
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

PS 12-01-11 3/37



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacího zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou

Název položky/dílu

12 75I822 OTSKP - 2024 KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 36 VLÁKEN KMVLÁKNO 1,8 0 0     0,00 Kč

opt. kabel 36 vláken [m*vlákna/km] 50*36/1000 = 1,800 [A]
1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.

13 75I82X OTSKP - 2024 KABEL OPTICKÝ MULTIMODE - MONTÁŽ M 50 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení, zafouknutí)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.

14 75I911 OTSKP - 2024 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 1944 0 0     0,00 Kč

 HDPE 40/33 (m,č,f) 3*300+3*348 = 1944,000 [A]
Celkové množství = 1944,000
1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

15 75I91X OTSKP - 2024 OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 1944 0 0     0,00 Kč

viz položka 75I911 1944 = 1944,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.

16 75I961 OTSKP - 2024 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 6 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Měřící práce se udávají počtem úseků.
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17 75I962 OTSKP - 2024 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 1944 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.

18 75IH62 OTSKP - 2024 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kompletní ukončení specifikované kabelizace  specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 75IK21 OTSKP - 2024 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 36 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického 
kabelu před manipulací včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2 
a dle TS v platném znění
 – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Měřící práce se udávají počtem optických vláken

20 965010 OTSKP - 2024 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 7 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

Součet za Díl Zemní práce     0,00 Kč
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Díl: 02 Kabelizace
21 742G21 OTSKP - 2024 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 56 0 0     0,00 Kč

 CYKY 2x1,5 14+14 = 28,000 [A]
 CYKY-O 3x1,5 14+14 = 28,000 [B]

Celkové množství = 56,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

22 742H12 OTSKP - 2024 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 349 0 0     0,00 Kč

 CYKY-J 5x4 14+14 = 28,000 [A]
 CYKCY 4x10 31+56+43+18+35+48+71+19 = 321,000 [B]

Celkové množství = 349,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

23 742H31 OTSKP - 2024 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ DO 2,5 MM2 M 5811 0 0     0,00 Kč

kabel k balízám PE-ALT-CLT 1105+941+867+728+621+487+183+122+178+117+150+87+144+81 = 5811,000 
 [A]

Celkové množství = 5811,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

24 742L11 OTSKP - 2024 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 36 0 0     0,00 Kč

 CYKY 2x1,5 4 = 4,000 [A]
 CYKY-O 3x1,5 4 = 4,000 [B]
 PE-ALT-CLT 28 = 28,000 [C]

Celkové množství = 36,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 742L22 OTSKP - 2024 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 20 0 0     0,00 Kč

 CYKY-J 5x4 4 = 4,000 [A]
 CYKCY 4x10 16 = 16,000 [B]

Celkové množství = 20,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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26 75A151 OTSKP - 2024 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 75,381 0 0     0,00 Kč

 ZE 3p [délky * pár/km] (535+439+204+157+155+125+25+273+674+35+9+39+32+29+27+20)*3/1000 = 8,334 [A]
 ZE 4p (101+91+165+165+168+137+114)*4/1000 = 3,764 [B]

ZE 7p 
(101+35+27+105+29+247+231+135+71+102+127+327+384+28+100+244+224+37+171+169+57+29+109+169+9

 8+21+1488+469+279+14+14)*7/1000 = 39,487 [C]
 ZE 12p (606+477+244+224+169+94+169)*12/1000 = 23,796 [D]

Celkové množství = 75,381
1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

27 75A161 OTSKP - 2024 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 49,768 0 0     0,00 Kč

 ZE 16p [délky *pár/km] (345+31+56+43+18+71+19)*16/1000 = 9,328 [A]
 ZE 24p (114+1488+35+48)*24/1000 = 40,440 [B]

Celkové množství = 49,768
1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

28 75A237 OTSKP - 2024 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 75,381 0 0     0,00 Kč

viz položka 75A151 75,381 = 75,381 [A]
1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, 
příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. 
energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky 
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové 
spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr

29 75A247 OTSKP - 2024 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 49,768 0 0     0,00 Kč

viz položka 75A161 49,768 = 49,768 [A]
1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, 
příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. 
energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky 
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové 
spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr
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30 75A311 OTSKP - 2024 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 126 0 0     0,00 Kč

 ZE 3p 32 = 32,000 [A]
 ZE 4p 14 = 14,000 [B]
 ZE 7p 62 = 62,000 [C]

 ZE 12p 14 = 14,000 [D]
 3XN 4 = 4,000 [E]

Celkové množství = 126,000
1. Položka obsahuje:
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 75A312 OTSKP - 2024 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 26 0 0     0,00 Kč

 ZE 16p 14 = 14,000 [A]
 ZE 24p 8 = 8,000 [B]

 15XN 4 = 4,000 [C]
Celkové množství = 26,000
1. Položka obsahuje:
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75I221 OTSKP - 2024 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN KMČTYŘKA 0,084 0 0     0,00 Kč

 3XN0,8 [(délky/1000)*3(XN)] ((14+14)/1000)*3 = 0,084 [A]
Celkové množství = 0,084
1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.

33 75I222 OTSKP - 2024 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN KMČTYŘKA 9,72 0 0     0,00 Kč

 15XN [délky/1000 * 15(XN)] ((348+300)/1000)*15 = 9,720 [A]
Celkové množství = 9,720
1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.
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34 75I22X OTSKP - 2024 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 676 0 0     0,00 Kč

 3XN 14+14 = 28,000 [A]
 15XN 348+300 = 648,000 [B]

Celkové množství = 676,000
1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.

Součet za Díl Kabelizace     0,00 Kč
Díl: 03 Venkovní zab. zař.

35 74C935 OTSKP - 2024 MEZIKOLEJOVÉ A PŘÍČNÉ LANOVÉ PROPOJENÍ KOLEJNIC (LHI,LBI,LJI) KUS 23 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 75C111 OTSKP - 2024 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA KUS 9 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání elektromotorického přestavníku podle typu výhybky včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 
dopravy do staveništního skladu
 – dodání elektromotorického přestavníku podle typu výhybky včetně pomocného materiálu, na dopravu do 
staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 75C117 OTSKP - 2024 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ KUS 9 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na 
upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení 
po měření)
 – přezkoušení a regulace přestavníku
 – montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:

38 75C211 OTSKP - 2024 VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DODÁVKA KUS 3 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka výkolejky s přestavníkem podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku výkolejky s přestavníkem podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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39 75C217 OTSKP - 2024 VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - MONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 Kč

 Nová výkolejka 3 = 3,000 [A]
 Výkolejka demontovaná pro odstranění IS 1 = 1,000 [B]

Celkové množství = 4,000
1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavníku 
na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po 
měření)
 – přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavníkem
 – montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 75C221 OTSKP - 2024 VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka výkolejky s přestavníkem podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku výkolejky s přestavníkem podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 75C227 OTSKP - 2024 VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavníku 
na upevňovací soupravu
 – přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavníkem
 – montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 75C231 OTSKP - 2024 NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka návěstního tělesa pro výhybku včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 
skladu
 – dodávku návěstního tělesa pro výhybku včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 75C237 OTSKP - 2024 NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti návěstního tělesa pro výhybku, oprava nátěru
 – montáž návěsti návěstního tělesa pro výhybku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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44 75C511 OTSKP - 2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA KUS 10 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka stožárového návěstidla do dvou světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy 
do staveništního skladu
 – dodávku stožárového návěstidla do dvou světel včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 75C517 OTSKP - 2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 10 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem 
(včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž stožárového návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na základ
 – montáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a 
ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 75C521 OTSKP - 2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka stožárového návěstidla třísvětlového podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku stožárového návěstidla třísvětlového včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 75C527 OTSKP - 2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem 
(včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž stožárového návěstidla třísvětlového včetně transformátorové skříně na základ
 – montáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a 
ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 75C531 OTSKP - 2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA KUS 5 0 0     0,00 Kč

 4sv 3 = 3,000 [A]
 5sv 2 = 2,000 [B]

Celkové množství = 5,000
1. Položka obsahuje:
 – dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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49 75C537 OTSKP - 2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 5 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem 
(včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně transformátorové skříně na základ
 – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi 
a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 75C611 OTSKP - 2024 TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA KUS 3 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka trpasličího návěstidla do dvou světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku trpasličího návěstidla do dvou světel včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 75C617 OTSKP - 2024 TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 3 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem 
(včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž trpasličího návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na základ
 – montáž trpasličího návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 75C721 OTSKP - 2024 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA KUS 12 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka vzdálenostního upozorňovadla včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 
skladu
 – dodávku vzdálenostního upozorňovadla včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 75C727 OTSKP - 2024 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS 12 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozorňovadla do jámy, úprava zeminou, oprava 
nátěru
 – montáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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54 75C751 OTSKP - 2024 INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST  STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI , NÁVĚST STANOVIŠTĚ 
ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" DODÁVKA KUS 7 0 0     0,00 Kč

 stanoviště samostatné předvěsti 2 = 2,000 [A]
 indikátorová tabulka 5 = 5,000 [B]

Celkové množství = 7,000
1. Položka obsahuje:
 – dodávka návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová 
tabulka včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová 
tabulka včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

55 75C757 OTSKP - 2024 INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST  STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI , NÁVĚST STANOVIŠTĚ 
ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" MONTÁŽ KUS 7 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka, oprava nátěru
 – montáž návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka 
se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu 
k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 75C911 OTSKP - 2024 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS 24 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 
skladu
 – dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

57 75C917 OTSKP - 2024 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 24 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), 
přezkoušení
 – montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

58 R1  - STOŽÁR PRO VENKOVNÍ SIRÉNU VNPN - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

59 R13  - KOMPLETNÍ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRO STAVĚDLOVOU ÚSTŘEDNU KOMPLET 1 0 0     0,00 Kč
Fotovoltaické panely (např. 1650 x 995mm) budou na střeše provozní budovy umístěny v řadách horizontálně, 

 se
 sklonem 45° pro vyváženou celoroční výrobu elektřiny. - viz TZ

Dodávka venkovního zařízení FVE umístěné na střeše budovy
Veškerý pomocný materiál pro umístění a upevnění na střechu a připojení na vnitřní zařízení
Kompletní vnitřní zařízení FVE
Montáž 
Veškeré pomocné práce

PS 12-01-11 13/37



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacího zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou

Název položky/dílu

60 R14  - KOMPLETNÍ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRO RELÉOVÝ DOMEK KOMPLET 2 0 0     0,00 Kč
Vnitřní technologie souprav solárního napájení jsou součástí napájecích systémů PZS a budou umístěny v RD. - 
viz TZ

 Dodávka kompletní FVE
 Veškerý pomocný materiál pro umístění a upevnění na střechu a připojení na vnitřní zařízení

 Úprava Usměrňovače/Dobíječe pro napájení z FVE
 Montáž 

Veškeré pomocné práce
61 R2  - MĚNIČ AKUSTICKÉ VÝSTRAHY PRO VNPN KUS 2 0 0     0,00 Kč

62 R3  - STOŽÁR PRO VENKOVNÍ SIRÉNU VNPN - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

Součet za Díl Venkovní zab. zař.     0,00 Kč
Díl: 04 PZZ - venkovní zařízení

63 75B742 OTSKP - 2024 OCHRANNÁ OPATŘENÍ  PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRAŤ BEZ TRAKCÍ KM 1,587 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž ochrany (dle předpisu dodavatele) včetně potřebných skupinových pospojení, 
mezikolejnicových propojení a uzemnění - ochrana přepěťová, tlumivka, rozvodnice, ocelová konstrukce, silové 
vodiče, svorka, bočnice, koncovka, lano ocelové, tyč zemnící; montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických 
vlivů
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se délka v km chráněné trati.

64 75D161 OTSKP - 2024 RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 
DODÁVKA KUS 3 0 0     0,00 Kč

 Reléový domek se zvýšenou nosností střechy pro umístění FVE - viz TZ
1 RD bude sloužit jako sklad

1. Položka obsahuje:
 – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do 
staveništního skladu
 – dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocného 
materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

65 75D167 OTSKP - 2024 RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ KUS 3 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, 
izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, 
zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení
 – montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, vnitřního zařízení se 
všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k 
místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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66 75D181 OTSKP - 2024 NAPÁJECÍ SKRÍN PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka napájecí skríne prejezdového zabezpecovacího zarízení, potrebného pomocného materiálu a dopravy 
do staveništního skladu
 – dodávku napájecí skríne prejezdového zabezpecovacího zarízení vcetne pomocného materiálu, dopravu do 
staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

67 75D187 OTSKP - 2024 NAPÁJECÍ SKRÍN PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – urcení místa umístení, montáž napájecí skríne prejezdového zabezpecovacího zarízení dle typu dané položkou
 – montáž napájecí skríne prejezdového zabezpecovacího zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a 
soucástmi, prípadné použití mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

68 75D211 OTSKP - 2024 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 6 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka výstražníku se závorou 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku výstražníku se závorou 1 skříň včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

69 75D217 OTSKP - 2024 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 6 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku
 – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně 
měření a zapojení po měření)
 – montáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

70 75D231 OTSKP - 2024 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka výstražníku se závorou 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku výstražníku se závorou 2 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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71 75D237 OTSKP - 2024 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku
 – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 2 skříně, zapojení kabelových forem (včetně 
měření a zapojení po měření)
 – montáž výstražníku se závorou 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

72 75D271 OTSKP - 2024 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka zařízení (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku zařízení (PZZ) pro nevidomé včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

73 75D277 OTSKP - 2024 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé, připojení na kabelové rozvody
 – montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

74 75IEC3 OTSKP - 2024 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75 75IECX OTSKP - 2024 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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76 914123 OTSKP - 2024 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ KUS 30 0 0     0,00 Kč

 Stávající doprav. znač P7024 16 = 16,000 [A]
 P7023 12 = 12,000 [B]

 P7022 2 = 2,000 [C]
Celkové množství = 30,000
Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

77 914441 OTSKP - 2024 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 30 0 0     0,00 Kč
Všechny značky budou zvýrazněné retroreflexním žlutozeleným fluorescenčním podkladem tvořícím obrys značky.

 P7024 16 = 16,000 [A]
 P7023 12 = 12,000 [B]

 P7022 2 = 2,000 [C]
Celkové množství = 30,000
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

78 916I22 OTSKP - 2024 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 48 0 0     0,00 Kč

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

79 916I23 OTSKP - 2024 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 48 0 0     0,00 Kč

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
80 916I29 OTSKP - 2024 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 480 0 0     0,00 Kč

Typ DZ viz příslušná část TZ
 Dočasné doprav. značení P7024 [dny * počet značek] 10*16 = 160,000 [A]
 Dočasné doprav. značení P7024 [dny * počet značek] 10*16 = 160,000 [B]
 Dočasné doprav. značení P7022 [dny * počet značek] 10*16 = 160,000 [C]

Celkové množství = 480,000
položka zahrnuje sazbu za pronájem přenosných dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako 
součin počtu značek a počtu dní použití

81 R4  - SKŘÍŇKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ PZS - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

82 R5  - SKŘÍŇKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

Součet za Díl PZZ - venkovní zařízení     0,00 Kč
Díl: 05 PZZ - vnitřní zařízení

83 746698 OTSKP - 2024 PRACOVNÍ STŮL KUS 3 0 0     0,00 Kč

 P7024 1 = 1,000 [A]
 P7023 1 = 1,000 [B]

 SÚ 1 = 1,000 [C]
Celkové množství = 3,000
1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení vč. stolové sestavy s kabelovými rozvody pro jednoho uživatele s bočními 
skříňkami a prostorem pro PC včetně upevňovacího materiálu, uzamykatelná, veškerý podružný a pomocný 
materiál 
 – dodávku včetně kompletní montáže
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3 Způsob měření:
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84 746699 OTSKP - 2024 ŽIDLE KUS 3 0 0     0,00 Kč

viz. pol. 746698 3 = 3,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – dodávku včetně kompletní montáže
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

85 7467D2R OTSKP - 2024 STOJAN PRO AKUMULÁTORY/BATERIE PŘES 150 DO 300 AH KUS 2 0 0     0,00 Kč
Stojan pro baterie do RD

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

86 75B411 OTSKP - 2024 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a 
jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušné stojanové řady pro 1 stojan včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

87 75B417 OTSKP - 2024 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – sestavení stojanové řady pro 1 stojan na místě určení, zapojení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

88 75B6A1 OTSKP - 2024 USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč
P7024 - Dobíječ - 40A

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo 
určení
 – pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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89 75B6B1 OTSKP - 2024 USMĚRŇOVAČ 24 V/100 A - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč
P7023 - Dobíječ 60A

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo 
určení
 – pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

90 75B6G7 OTSKP - 2024 USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

91 75B6M1 OTSKP - 2024 BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč
P7024 - Baterie min. 180Ah
P7023 - Baterie min. 239Ah

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

92 75B6T7 OTSKP - 2024 BATERIE - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

93 75D111 OTSKP - 2024 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení, potřebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku skříňky místního ovládání přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně pomocného materiálu, 
dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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94 75D117 OTSKP - 2024 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně 
potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení
 – montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení a skříňky místního ovládání se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

95 R6  - NEHOŘLAVÁ SCHRÁNKA NA DOKUMENTACI KUS 2 0 0     0,00 Kč

96 R7  - DODÁVKA ŽEBŘÍKU KUS 2 0 0     0,00 Kč

Součet za Díl PZZ - vnitřní zařízení     0,00 Kč
Díl: 06 Vnitřní zabezpečovací zařízení

97 75B211 OTSKP - 2024 JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – výroba a dodávka počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní 
techniky včetně propojovacích vedení a monitorů
 – výrobu a dodání výpočetní techniky, náklady na dopravu do místa určení, případně na použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 – programové vybavení
- nábytek
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

98 75B217 OTSKP - 2024 JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – montáž počítačového vybavení kanceláře
 – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů
 – dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
- montáž nábytku
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

99 75B221 OTSKP - 2024 SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, TECHNOLOGIE - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání výpočetní techniky a programového vybavení, spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy
 – dodávku vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
- nábytek
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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100 75B227 OTSKP - 2024 SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, TECHNOLOGIE - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů
 – umístění zařízení, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení funkce
 – dodávku a montáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
 – instalace individuálního SW
2. Položka neobsahuje:
- montáž nábytku
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

101 75B231 OTSKP - 2024 GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání počítačového vybavení pracoviště bez programového vybavení, včetně propojovacích vedení a 
potřebného materiálu a jejich doprava na místo určení
 – dodání veškerého zařízení daného položkou, na dopravu do místa určení, případné použití mechanizmů
- pracoviště je zálohované
2. Položka neobsahuje:
 – programové vybavení
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

102 75B237 OTSKP - 2024 GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

103 75B261 OTSKP - 2024 NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO 
PRACOVIŠTĚ DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – výroba a dodávka stolů, židle a boxu pro umístění počítačového vybavení jednoho pracoviště a jejich doprava 
na místo určení
 – výrobu stolů, náklady na dopravu do místa určení, případně na použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 – 
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

104 75B267 OTSKP - 2024 NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO 
PRACOVIŠTĚ MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře
 – dodávku a montáž nábytkového vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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105 75B451 OTSKP - 2024 STOJANOVÁ ŘADA PRO 5 STOJANŮ - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a 
jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušné stojanové řady včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

106 75B457 OTSKP - 2024 STOJANOVÁ ŘADA PRO 5 STOJANŮ - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – sestavení stojanové řady na místě určení, zapojení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

107 75B491 OTSKP - 2024 SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a 
jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

108 75B497 OTSKP - 2024 SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně kabelové vnitřní na místě určení
 – montáž a dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

109 75B511 OTSKP - 2024 SKŘÍŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně servisního pracoviště v SU,  
potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušné skříně technologických počítačů včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

110 75B517 OTSKP - 2024 SKŘÍŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně technologických počítačů na místě určení, zapojení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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111 75B541 OTSKP - 2024 SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA KUS 8 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně přepěťových ochran, potřebného 
pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa 
určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

112 75B547 OTSKP - 2024 SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ KUS 8 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, osazení vnitřních prvků skříně
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

113 75B581 OTSKP - 2024 KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně propojovacích trubek a kabelů, 
potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušné skříně venkovní a vniřní vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa 
určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:

114 75B587 OTSKP - 2024 KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně (venkovní a vnitřní) na místě určení, zapojení a propojení kabely i trubkami
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

115 75B621 OTSKP - 2024 KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50/75/275 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání skříní kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu 
a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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116 75B647 OTSKP - 2024 NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – osazení skříní a jejich propojení, včetně montáže a dobití baterií
 – regulace obvodů a přezkoušení funkce
 – položka obsahuje montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

117 75B661 OTSKP - 2024 SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání skříně napájecí a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

118 75B667 OTSKP - 2024 SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – osazení skříně napájecí na místě určení, osazení vnitřních prvků skříně, regulace obvodů a přezkoušení funkce
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

119 75B911 OTSKP - 2024 ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S RELÉOVÝM ROZHRANÍM - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání základního SW elektronického stavědla podle typu určeného položkou
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

120 75B919 OTSKP - 2024 ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S RELÉOVÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA KUS 2 0 0     0,00 Kč
Výměna SW JOP v ŽST Bystřice nad Pernštejnem

1. Položka obsahuje:
 – úpravu základního SW elektronického stavědla podle typu určeného položkou
 – pořízení příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

121 75B937 OTSKP - 2024 INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S RELÉOVÝM ROZHRANÍM - MONTÁŽ V. J. 9 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – tvorba a instalace individuálního SW elektronického stavědla podle specifikace místa použití
 – tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství 
vztažená na jednu výhybkovou jednotku.
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122 75B981 OTSKP - 2024 SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání základního základního SW pro graficko-technologickou nadstavbu podle typu určeného položkou
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

123 75B987 OTSKP - 2024 SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – tvorba a instalace individuálního SW pro graficko-technologickou nadstavbu dané položkou podle specifikace 
místa použití do 25ti čísel vlaků
 2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
SW pro graficko-technologickou nadstavbu se měří v kusech, počet kusů se určuje podle počtu staničních a 
traťových kolejí.

124 75C921 OTSKP - 2024 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a 
pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

125 75C941 OTSKP - 2024 DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO BODU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA KUS 5 0 0     0,00 Kč
4 ŽST Nové Město na Moravě, 1x Bystřice n. Pernštejnem

1. Položka obsahuje:
 – dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku dořešení dalšího jednoho bodu ve skříni s počítači náprav na místo určení a pomocného materiálu, 
dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

126 75C951 OTSKP - 2024 DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO ÚSEKU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA KUS 5 0 0     0,00 Kč
4x ŽST Nové Město na Moravě, 1x doplnění v ŽST Bystřice nad Pernštejnem

1. Položka obsahuje:
 – dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku dořešení dalšího jednoho úseku ve skříni s počítači náprav na místo určení a pomocného materiálu, 
dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Vnitřní zabezpečovací zařízení     0,00 Kč

PS 12-01-11 25/37



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacího zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou

Název položky/dílu

Díl: 07 Demontování izolovaných styků
127 05031R OTSKP - 2024 PRAŽEC BETONOVÝ  PODKLADNICOVÝ - TYP SB 08P KUS 3 0 0     0,00 Kč

 úprava výstroje a GPK 3ks pražců z R na S - styk č. 13 
 styk 13 3 = 3,000 [B]

Celkové množství = 3,000
dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb SŽDC, 
případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní stavby

128 0518-R OTSKP - 2024 KOLEJNICE E 49 E1 M 255,8 0 0     0,00 Kč
Odstranění IS z kolejiště ŽST Nové Město na Moravě a přilehlých úseků

 čísla styků a dékly kolejnic S49 
 "1" 2*5 = 10,000 [B]

 "2" 2*6,4 = 12,800 [C]
 "6" 2*11,3 = 22,600 [D]

 "7" 11,3+10,8 = 22,100 [E]
 "8" 13,9 = 13,900 [F]

 "10" 2*4,3 = 8,600 [G]
 "11" 2*5,8 = 11,600 [H]

 "12" 2*6 = 12,000 [I]
 "výhybka 6" 2*4,7 = 9,400 [J]

 "výhybka 7" 4,1 = 4,100 [K]
 "výhybka 8" 2*4,7 = 9,400 [L]

 "15" 2*4,5 = 9,000 [M]
 "16" 5,5 = 5,500 [N]

 "19" 2*7,5 = 15,000 [O]
 "20" 16,25+15,95 = 32,200 [P]

 "21" 3,2 = 3,200 [Q]
 "22" 2*3,45 = 6,900 [R]

 "23" 2*4,5 = 9,000 [S]
 "24" 4,9+5 = 9,900 [T]

 "25" 9,8+4,4 = 14,200 [U]
 "výhybka 4" 2*3,1 = 6,200 [V]
 "výhybka 1" 2*4,1 = 8,200 [W]

dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb SŽDC, 
případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní stavby

129 051D-R OTSKP - 2024 KOLEJNICE E R 65 - REGENEROVANÁ M 5 0 0     0,00 Kč
 Odstranění IS z kolejiště ŽST Nové Město na Moravě a přilehlých úseků.

Cena dle cenové soustavy ÚOŽI
 Čísla styků a délky kolejnic R65 

 "4" 1*5 = 5,000 [B]
Celkové množství = 5,000
dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb SŽDC, 
případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní stavby

130 05863R OTSKP - 2024 PŘECHODOVÁ KOLEJNICE 49 E1 / R 65 M 98,4 0 0     0,00 Kč
 Odstranění IS z kolejiště ŽST Nové Město na Moravě a přilehlých úseků.

Cena dle cenové soustavy ÚOŽI
 Čísla styků a délky přechodových kolejnic - pravé + levé 

 "3" 12,5+12,5 = 25,000 [B]
 "5" 14,2+14,2 = 28,400 [C]

 "13" 10+10 = 20,000 [D]
 "14" 12,5+12,5 = 25,000 [E]

Celkové množství = 98,400
dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb SŽDC, 
případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní stavby
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131 532512R OTSKP - 2024 KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS 4 0 0     0,00 Kč
Kolejnicová spojka S49 - dodávka ocelové kolejnicové spojky pro styk č. 17 a 18. Montáž je v položce č. 965881 - 
Demontáž izolovaného styku montovaného.

1. Položka obsahuje:
 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 
podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 
pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití
 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před 
zahájením provozu apod.
2. Položka neobsahuje:
 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51
 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje
 – izolované styky
 – přechodové kolejnice
 – broušení koleje
 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles
 – ohřev výhybek
3. Způsob měření:
Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce

132 543252 OTSKP - 2024 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO BEZPODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ KUS 3 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného
 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

133 543331 OTSKP - 2024 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ M 277,1 0 0     0,00 Kč

 Výměna kolejnic tvaru S49 
 Pouze S49 viz. pol. 0518-R 255,8 = 255,800 [B]

 Přechodové kolejnice tvaru S49 
 "3" 2*3,1 = 6,200 [D]
 "5" 2*2,5 = 5,000 [E]

 "13" 2*2 = 4,000 [F]
 "14" 2*3,05 = 6,100 [G]

Celkové množství = 277,100
1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného
 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se délka kolejnice v metech délkových.
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134 543351 OTSKP - 2024 VÝMĚNA KOLEJNICE R 65 REGENEROVANÉ JEDNOTLIVĚ M 82,1 0 0     0,00 Kč
Vevaření nových kolejnicových pásů (vložek) za IS

 Výměna kolejnic tvaru R65 
 Pouze R65 

 styk č. 4 5 = 5,000 [C]
 Přechodové kolejnice tvaru R65 

 "3" 2*9,4 = 18,800 [E]
 "5" 2*11,7 = 23,400 [F]

 "13" 2*8 = 16,000 [G]
 "14" 2*9,45 = 18,900 [H]

Celkové množství = 82,100
1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného
 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se délka kolejnice v metech délkových.

135 545111 OTSKP - 2024 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ KUS 10 0 0     0,00 Kč

 Svar R65 
 IS č. 3 2 = 2,000 [B]
 IS č. 4 2 = 2,000 [C]
 IS č. 5 2 = 2,000 [D]

 IS č. 13 2 = 2,000 [E]
 IS č. 14 2 = 2,000 [F]

Celkové množství = 10,000Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:
–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks
–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí
–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2
Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný
1. Položka obsahuje:
 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich 
případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových 
pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., 
tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel
–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu
 – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru
 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 – případné řezání koleje
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce
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136 545121 OTSKP - 2024 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 96 0 0     0,00 Kč

 Svařování kolejnic na každé straně IS 
 Číslo styku a počet řezání 

 "1" 4 = 4,000 [C]
 "2" 4 = 4,000 [D]
 "3" 2 = 2,000 [Y]
 "5" 2 = 2,000 [Z]
 "6" 4 = 4,000 [E]
 "7" 4 = 4,000 [F]
 "8" 4 = 4,000 [G]

 "10" 4 = 4,000 [H]
 "11" 4 = 4,000 [I]
 "12" 4 = 4,000 [J]

 "13" 2 = 2,000 [AA]
 "výhybka 6" 4 = 4,000 [K]
 "výhybka 7" 4 = 4,000 [L]
 "výhybka 8" 4 = 4,000 [M]

 "14" 2 = 2,000 [AB]
 "15" 4 = 4,000 [N]
 "16" 4 = 4,000 [O]
 "19" 4 = 4,000 [P]
 "20" 4 = 4,000 [Q]
 "21" 4 = 4,000 [R]
 "22" 4 = 4,000 [S]
 "23" 4 = 4,000 [T]
 "24" 4 = 4,000 [U]
 "25" 4 = 4,000 [V]

 "výhybka 4" 4 = 4,000 [W]
 "výhybka 1" 4 = 4,000 [X]Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:

–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks
–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí
–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2
Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný
1. Položka obsahuje:
 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich 
případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových 
pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., 
tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel
–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu
 – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru
 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 – případné řezání koleje
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce

137 549510 OTSKP - 2024 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC KUS 106 0 0     0,00 Kč

 Řezání kolejnic S49 viz pol. 545121 88 = 88,000 [A]
 Řezání kolejnic S49 a R65 viz pol. 545220 16 = 16,000 [B]

 Řezání kolejnic R65 viz pol. 545111 2 = 2,000 [C]
Celkové množství = 106,000
1. Položka obsahuje:
 – rozřezání kolejnic všech profilů
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce..
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138 965881 OTSKP - 2024 DEMONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU MONTOVANÉHO KUS 4 0 0     0,00 Kč
Demontáž izolačních spojek na styku č. 17 a 18

(Tato položka je určena pouze pro montované izolované styky. demontáž lepených izolovaných styků se nacení 
položkami výměny kolejnice ve sd 54.)
1. Položka obsahuje:
 – zrušení stávajícího montovaného izolovaného styku zahrnuje uvolnění kolejnic z upevňovadel, vyjmutí vložky a 
spojek, dodání a vložení běžných vodivých spojek, utažení upevňovadel a finální úpravy okolí styku
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – kolejnicové propojky, jsou-li požadovány, nacení se položkami ve sd 75
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Izolované styky se uvádějí v kusech tj jeden styk v jedné kolejnici

Součet za Díl Demontování izolovaných styků     0,00 Kč
Díl: 08 Demontáže

139 75C178 OTSKP - 2024 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ KUS 8 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž připevnění upevňovací soupravy přestavníku a přestavníku, demontáž kabelového závěru, odpojení 
kabelových forem
 – demontáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

140 75C188 OTSKP - 2024 PŘESTAVNÍK MECHANICKÝ - DEMONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž přestavníku mechanického včetně odpojení drátovodu
 – demontáž přestavníku mechanického se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

141 75C218 OTSKP - 2024 VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 Kč

 Demontáž výkolejky 3 = 3,000 [A]
 Demontáž výkolejky pro odstranění IS 1 = 1,000 [B]

Celkové množství = 4,000
1. Položka obsahuje:
 – demontáž upevňovací soupravy a výkolejky s přestavníkem, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových 
forem
 – demontáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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142 75C358 OTSKP - 2024 POMOCNÉ STAVĚDLO - DEMONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž pomocného stavědla včetně odpojení kabelové formy
 – demontáž pomocného stavědla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

143 75C478 OTSKP - 2024 ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti dle typu určeného položkou, odpojení formy
 – demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

144 75C518 OTSKP - 2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světel, zasypání jámy po základu 
návěstidla
 – demontáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a 
ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu. 
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

145 75C528 OTSKP - 2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla třísvětlového, zasypání jámy po základu 
návěstidla
 – demontáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a 
ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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146 75C538 OTSKP - 2024 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 5 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel, zasypání jámy po 
základu návěstidla
 – demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

147 75C728 OTSKP - 2024 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ KUS 12 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž vzdálenostního upozorňovadla podle typu daného položkou
 – demontáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

148 75C848 OTSKP - 2024 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ KUS 32 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů
 – demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

149 75C918 OTSKP - 2024 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž snímače počítače náprav včetně odpojení kabelových přívodů
 – demontáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

150 75C938 OTSKP - 2024 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DEMONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků, odpojení
 – demontáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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151 75D228 OTSKP - 2024 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 3 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž výstražníku bez závory 1 skříň včetně 
odpojení kabelových přívodů
 – demontáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

152 75D248 OTSKP - 2024 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ KUS 3 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž výstražníku bez závory 2 skříně včetně 
odpojení kabelových přívodů
 – demontáž výstražníku bez závory 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

153 75IECY OTSKP - 2024 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

154 75IFCY OTSKP - 2024 KABELOVÝ ZÁVĚR - DEMONTÁŽ KUS 23 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Demontáže     0,00 Kč
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Díl: 09 Zkoušky, revize a dokumentace
155 75E127 OTSKP - 2024 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 120 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení 
revizní zprávy odpovědným pracovníkem
 – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

156 75E137 OTSKP - 2024 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 32 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na 
zakazující a poruchy žárovek
 – simulace jízdy vlaku
 – přezkoušení nouzového vybavení
 – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení
 – kompletní zkoušky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

157 75E157 OTSKP - 2024 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS 19 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků
 – přeměření a regulace napětí na žárovkách
 – případné odstranění zaclonění žárovek
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

158 75E187 OTSKP - 2024 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU KUS 32 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

159 75E197 OTSKP - 2024 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ KUS 4 0 0     0,00 Kč
1 kolejný a 3 kolejný přejezd.

1. Položka obsahuje:
 – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení
 – příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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160 75E1B7 OTSKP - 2024 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 80 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy 
na místo určení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

161 75E1C7 OTSKP - 2024 PROTOKOL UTZ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

162 R15  - REALIZAČNÍ DOKUMENTACE KUS 1 0 0     0,00 Kč

Součet za Díl Zkoušky, revize a dokumentace     0,00 Kč
Díl: 10 Provizorní zab. zař.

163 75C221 1 OTSKP - 2024 VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka výkolejky s přestavníkem podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku výkolejky s přestavníkem podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

164 75C227 1 OTSKP - 2024 VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ KUS 3 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavníku 
na upevňovací soupravu
 – přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavníkem
 – montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

165 75C228 OTSKP - 2024 VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž upevňovací soupravy a výkolejky s přestavníkem, demontáž kabelového závěru
 – demontáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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166 75C411 OTSKP - 2024 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA KUS 9 0 0     0,00 Kč

 zámek jednoduchý 4 = 4,000 [A]
 zámek kontrolní 1 = 1,000 [B]

 zámek kontrolní odtlačný 4 = 4,000 [C]
Celkové množství = 9,000
1. Položka obsahuje:
 – dodávka zámku výměnového nebo odtlačného podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 
dopravy do staveništního skladu
 – pořízení dodávky zámku výměnového  nebo odtlačného podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu 
do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

167 75C417 OTSKP - 2024 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ KUS 9 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa pro montáž zámku výměnového nebo odtlačného, připevnění, natypování
 – montáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

168 75C418 OTSKP - 2024 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ KUS 9 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž zámku výměnového nebo odtlačného podle typu daného položkou
 – demontáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

169 75C4A1 OTSKP - 2024 ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - DODÁVKA KUS 4 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka zámku elektromagnetického vnitřního podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 
dopravy do staveništního skladu
 – pořízení dodávky zámku elektromagnetického vnitřního podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do 
staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

170 75C4A7 OTSKP - 2024 ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - MONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – osazení hmoždinek nebo zhotovení otvoru pro zámek
 – přetypování zámku a oštítkování klíčů
 – montáž zámku elektromagnetického vnitřního, propojení, přezkoušení, nátěr
 – montáž zámku elektromagnetického vnitřního se všemi pomocnými doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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171 75C4A8 OTSKP - 2024 ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - DEMONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž zámku elektromagnetického vnitřního podle typu daného položkou, odpojení
 – demontáž zámku elektromagnetického vnitřního se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

172 R10  - ZASLEPENÍ SVÍTILNY NÁVĚSTIDLA KUS 13 0 0     0,00 Kč
viz. v.č. 250

Zaslepení svítilny návěstidla pomocí záslepky
173 R11  - ODSTRANĚNÍ ZÁSLEPKY Z NÁVĚSTIDLA KUS 13 0 0     0,00 Kč

174 R12  - TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ - DEMONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

175 R8  - TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč
Přesný počet viz výkres 250 a 300

 Dodávka tabule na zavěšování klíčů pro provizorní zab. zař.
 Položka obsahuje zhotovení tabule dle dokumentace a její dodání na stavbu

Položka obsahuje přezkoušení tabule na zavěšování klíčů.
176 R9  - TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

Součet za Díl Provizorní zab. zař.     0,00 Kč
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