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ASPE10

Formulář pro ocenění stavby

S Stavba:

Vypracování projektové dokumentace
na opravu zabezpečovacích zařízení
na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou

O Rozpočet: Nové Město na Moravě, DDTS

0 1 2 3 4 5 6

SD x 742 silnoproudé rozvody

P 1 742J29 2024_OTSKP KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 M    150,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

Položka obsahuje : 
Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů

SD x 747 zkoušky, revize a HZS

P 2 747213 2024_OTSKP CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
– cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení 
podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 
2. Položka neobsahuje:  
– X 
3. Způsob měření: 
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 3 747214 2024_OTSKP
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS.

KUS    3,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  
– cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení 
podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 
2. Položka neobsahuje:  
– X 
3. Způsob měření: 
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 4 747301 2024_OTSKP PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  
– cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti
2. Položka neobsahuje:  
– X 
3. Způsob měření: 
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 5 747701 2024_OTSKP DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD    8,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  
– cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 
2. Položka neobsahuje:  
– X 
3. Způsob měření: 
– Udává se čas v hodinách.

P 6 747704 2024_OTSKP ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD    8,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  
– cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 
2. Položka neobsahuje:  
– X 
3. Způsob měření: 
– Udává se čas v hodinách.

P 7 75O95Z         2024_OTSKP DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA HOD    8,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – závěrečná zkouška DDTS ŽDC
 – komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet hodin po dobu provádění zkoušky.

SD x 75O signalizační zařízení

P 8 75O912 2024_OTSKP DDTS ŽDC, ŘÍDICÍ STANICE PLC DO 24XDI / 24XDO / 12XAI KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – řídicí stanici PLC, DI x 24, DO x 24, AI x 12, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN
 – napájecí kartu
 – software řídicí stanice PLC
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:  
– X 
3. Způsob měření: 
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 9 75O915 2024_OTSKP DDTS ŽDC, PŘEVODNÍK M-BUS/ ETHERNET KUS    2,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – převodník rozhraní M-Bus/Ethernet
 – firmware, příslušenství
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje: 
– X 
3. Způsob měření: 
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Typ Množství

PS 12-02-01

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název položky MJ



P 10 R-75O918 2024_OTSKP DDTS ŽDC, SNÍMAČ TEPLOTY A VLHKOSTI KUS    2,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – snímač teploty a vlhkosti
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:  
– X 
3. Způsob měření: 
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 11 75O91A 2024_OTSKP DDTS ŽDC, KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  
– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – komunikační převodník, s konfigurací min. 1x RS 422/485/232, 1x Ethernet 10/100 MBit, napájení 12-48 V DC, pro max. 15 podružných zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:  
– X 
3. Způsob měření: 
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 12 75O91B 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRAČNÍ KONCENTRÁTOR KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – Integrační koncentrátor s konfigurací min. 2x RS xxx, min. 2x Ethernet 10/100/1000 MBit, USB, napájení 9-36 V DC, včetně operačního systému
 – výrobní dokumentaci 
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu 
2. Položka neobsahuje:  
– X 
3. Způsob měření: 
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 13 75O91C 2024_OTSKP DDTS ŽDC, SW PRO INTEGRAČNÍ KONCENTRÁTOR KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – aplikační software, licence pro integrační koncetrátor, s funkcí konverze komunikačních protokolů dle TS2/2008 na ČSN EN 60870-5-104 v průmyslovém provedení dle 
technických podmínek SŽDC
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:  
– X 
3. Způsob měření: 
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 14 75O932 2024_OTSKP DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ STACIONÁRNÍ KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  
 – klient systému DDTS ŽDC, stacionární pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet 100 Mbit / 1 Gb, 
napájení 230 V AC, monitor s rozlišením FullHD
 – kompletní systémové a programové vybavení nového stacionárního klientského pracoviště
 – vizualizační SW
 – licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML
 – aplikační a programové vybavení stacionárního klientského pracoviště
 – klientská aplikace pro dohled technologií dle specifikace, grafické rozhraní
 – instalace, oživení klientského pracoviště
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:  
– X 
3. Způsob měření: 
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 15 75O935 2024_OTSKP DDTS ŽDC, SW PRO KLIENTA V IPDT KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  
 – systémové a programové vybavení nové aplikace klientského pracoviště v dotykovém terminálu telefonního zapojovače (IPDT)
 – vizualizační SW
 – licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML
 – klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní
 – náklady na mzdy a skladování
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:  
- úpravu dotikového terminálu IPDT 
3. Způsob měření: 
– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



P 16 75O941 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE EOV DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  
 – SW integraci jednoho rozváděče EOV v rozsahu do osmi výměn do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, 
TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden rozvaděč EOV v rozsahu do osmi výměn
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:  
– X 
3. Způsob měření: 
– Udává se počet kusů rozvaděčů EOV do osmi výměn.

P 17 75O943 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE EOV DO INK DDTS ŽDC KUS    2,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – rozšíření SW integrace jednoho rozváděče EOV v rozsahu osmi dalších výměn do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů rozšíření rozvaděčů EOV o osm dalších výměn.

P 18 75O945 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE OSV DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jednoho rozváděče OSV v rozsahu do osmi okruhů osvětlení do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo 
InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden rozvaděč OSV v rozsahu do osmi okruhů osvětlení
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů rozvaděčů OSV do osmi okruhů osvětlení.

P 19 75O947 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE OSV DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jednoho rozváděče OSV v rozsahu do osmi okruhů osvětlení do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů rozvaděčů OSV v rozsahu do osmi okruhů osvětlení.

P 20 75O949 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    3,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do dvaceti čidel do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, 
klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu PZTS v rozsahu do dvaceti čidel
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů ústředen PZTS do dvaceti kusů čidel.

P 21 75O94B 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO INK DDTS ŽDC KUS    3,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do dvaceti čidel do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů ústředen PZTS do dvaceti čidel.



P 22 75O94I 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE OSE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jednoho převodníku M-BUS/ Ethernet s maximálním počtem 15ks připojených elektroměrů do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 23 R-75O94J R-Položka DDTS ŽDC, INTEGRACE OSE DO INK DDTS ŽDC KUS    2,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
- SW integraci jednoho převodníku OSE v rozsahu do patnácti elektroměrů do InK systému DDTS ŽDC
- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
- náklady na mzdy
- programátorské práce včetně potřebného vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů převodníků OSE v rozsahu do patnácti elektroměrů.

P 24 75O94L         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jedné ústředny ROZ do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu 
InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu ROZ
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů ústředen ROZ.

P 25 75O94M 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jedné ústředny ROZ do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů ústředen ROZ.

P 26 75O94Q         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE KAM DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    3,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jednoho kamerového serveru v rozsahu do deseti kamer do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK 
(InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden kamerový server v rozsahu do deseti kamer
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kamerového serveru do deseti kamer.

P 27 75O94S 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE KAM DO INK DDTS ŽDC KUS    3,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jednoho kamerového serveru v rozsahu do deseti kamer do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kamerových serverů v rozsahu do deseti kamer.



P 28 75O94W         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK 
(InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden informační systém v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí.

P 29 75O94Y 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jednoho informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí.

P 30 75O956         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE KLIMATIZAČNÍ NEBO VZT JEDNOTKY DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    5,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jedné klimatizační nebo vzduchotechnické jednotky do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, 
TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu klimatizační nebo vzduchotechnickou jednotku
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů klimatizačních nebo vzduchotechnických jednotek

P 31 75O957         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE KLIMATIZAČNÍ NEBO VZT JEDNOTKY DO INK DDTS ŽDC KUS    5,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jedné klimatizační nebo vzduchotechnické jednotky do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů klimatizačních nebo vzduchotechnických jednotek.

P 32 75O958         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě v rozsahu do 24xDI / 24xDO / 12AI do 
systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o signály z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC 
nebo do jednoho analyzátoru sítě v rozsahu do 24xDI / 24xDO / 12xAI
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.  
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů PLC nebo analyzátorů sítě do 24xDI / 24xDO / 12AI.

P 33 75O95C 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě v rozsahu 24xDI / 24xDO / 12xAI do 
InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů PLC nebo analyzátorů sítě do 24xDI / 24xDO / 12AI.



P 34 75O95M         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ČIDLA NEBO SENZORU DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jednoho čidla nebo senzoru (např.: čidlo zaplavení, čidlo teploty) do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC 
mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jedno čidlo nebo senzor
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů čidel nebo snímačů.

P 35 75O95N         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ČIDLA NEBO SENZORU DO INK DDTS ŽDC KUS    2,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jednoho čidla nebo senzoru (např.: čidlo zaplavení, čidlo teploty) do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů čidel nebo snímačů.

P 36 75O95O         2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE JINÉHO ZAŘÍZENÍ DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    4,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jednoho jiného (nekategorizovaného) zařízení, dle specifikace v TZ do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC 
mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jedno jiné (nekategorizované) zařízení
 – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů jiného zařízení.

P 37 75O95P 2024_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE JINÉHO ZAŘÍZENÍ DO INK DDTS ŽDC KUS    4,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – SW integraci jiného (nekategorizovaného) zařízení, dle specifikace v TZ do InK systému DDTS ŽDC
 – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů jiného zařízení.

P 38 75O971 2024_OTSKP DDTS ŽDC, VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO DDTS ROZVADĚČOVÁ ZÁVĚSNÁ VÝŠKY DO 1400 MM KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 
 – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný materiál (např. zásuvkový panel, DIN Lišty, kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, 
kabelové propoje, osvětlení...) 
 – technický popis viz. projektová dokumentace 
 – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí - veškteré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
2. Položka neobsahuje:
 – PLC
 – SW PLC
 – komunikační převodníky
3. Způsob měření:
 – Udává počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 39 75O97X 2024_OTSKP DDTS ŽDC, VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO DDTS ROZVADĚČOVÁ NA PODSTAVCI VÝŠKY DO 2200 MM - MONTÁŽ KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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