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Vypracování projektové dokumentace

na opravu zabezpečovacích zařízení

na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou

Pozemní komunikace

[Prostor pro další informace]

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

SPRÁVA

ŽELEZNIC

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

2071 C1, 2071 C0, 2071 C9 Nové Město na Moravě [706418]

DSP+PDPS

30.06.2023

2.

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Ing. Pavel Bláha

Kraj:

Ing. Milan Lukášek

Paré:Jiná ověření:

Vysočina

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

D.2.1. 8

Smluvní datum zpracování:

Signal Projekt s.r.o.

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

23-014-40-113

S639220019

Ing. Milan Lukášek

Ing. Pavel Bláha

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum:

Popis:
Kontroloval:

Nové Město na Moravě, chodník

Zhotovitel díla:

_ _ _ _ _ _ _

S-kód:

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt: Podobjekt:

Příloha:
Revize:

T: +420 543 233 962

E: projekce@signalprojekt.cz

Vídeňská 55, 639 00 Brno
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SO 12-50-01

1:50

2 x A4
Ing. Pavel Bláha

Vzorový příčný řez 1-1´

002

0     0     2

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

T: +420 569 400 513

E: prijmeni@dmchb.cz

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod

2
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2
.
0
0
0

Štěrkodrť  ŠDb  0/63 mm tl. 0,200m

drcené kamenivo 4/8mm tl. 0,030m

Štěrkodrť  ŠDa  0/32 mm tl. 0,150m

betonová dlažba tl. 0,060m

2.200

PŘÍSTUPOVÁ CESTA K NÁSTUPIŠTI

2.000

patka zábradlí (viz výkres 003)

Poznámka : před započetím prací je nutno vytýčit polohu stávajících kabel.tras,

aby nedošlo k jejich poškození !

2%
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,
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+
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,
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0
0

Zásyp výkopovou zeminou 

Ohumusování a osetí tr.semenem

(pruh š.0,50m)

0
,
0
0
0

0.750

Odsunutí polohy chodníku

Vybourání stáv bet.patek

Demontáž části zábradlí

(stávajícího)

Stávající kontury chodníku

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1´

M 1:50

km 47,122 000 (Řez v polovině délky úpravy chodníku)

000 30.06.2023

Definitivní odevzdání dokumentace


