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 ZKRATKY 

 
ČSN   česká technická norma 

ČSN EN   převzatá evropská norma 

DK  dopravní kancelář 

DDZZ  dopravní dokumentace s vazbou na zabezpečovací zařízení 

DOZ  dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

ETCS  evropský vlakový zabezpečovač 

FVE  fotovoltaická elektrárna 

JOP  jednotné obslužné pracoviště 

KO  kolejový obvod 

LEU  traťová elektronická jednotka 

L1  úroveň 1 

OŘ  oblastní ředitelství 

PS  soubor technologické části 

PSt  pomocné stavědlo 

PZS  přejezdové zařízení světelné 

PZZ  přejezdové zabezpečovací zařízení 

RD  reléový domek 

SMO  skřínka místní obsluhy 

SO  soubor stavební části 

SSZT  správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

SÚ  stavědlová ústředna 

SZZ  staniční zabezpečovací zařízení 

TNŽ  technická norma železnic 

TS  technické specifikace 

TSI  technické specifikace pro interoperabilitu 

TZZ  traťové zabezpečovací zařízení 

VNPN  Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla  
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1. Identifikační údaje objektu a technického a technologického zařízení 

Údaje o stavbě a objektu 

Název stavby: Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na 
trati Tišnov – Žďár nad Sázavou 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení (DSP)  

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Dílčí část – objekt (PS/SO)   SO 12-72-01 Nové Město na Moravě, adaptace výpravní budovy  

Charakter dílčí části:   stavba trvalá 

Katastrální území, pozemky:  dle Dokladové části 

Místo stavby dílčí části:   Nové Město na Moravě 

Trať podle Prohlášení o dráze:  701 00 Tišnov - Žďár  

Traťový úsek TU:    Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě 
     žst. Nové Město na Moravě 
     Nové Město na Moravě - Veselíčko  

Definiční úsek DU:   2071 C1 Nové Město na Moravě 
2071 C0 Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě 
2071 C9 Nové Město na Moravě - Veselíčko  

Kategorie dráhy:    regionální 

Kategorie trati podle TSI:   P6/F4 

Období realizace:    03.2024 – 12.2024 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník/investor:   Správa železnic, státní organizace 
     Dlážděná 1003/7 
     110 00  Praha 1 
     IČO: 709 94 234 

Zástupce investora:   Oblastní ředitelství Brno 
     Kounicova 688/26 
     611 43 Brno 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla:    Signal Projekt s.r.o. 
     Vídeňská 546/55 
     639 00  Brno 
     IČO: 255 25 441 

Zhotovitel dílčí části díla:   TAPA projekt s.r.o. 
     Waldhauserova 948 
     580 01 Havlíčkův Brod  
     IČO: 25 92 9 3 13  

Hlavní projektant (HIP):   Signal Projekt s.r.o. 
     Vídeňská 546/55 
     639 00  Brno 
     IČO: 255 25 441 

Hlavní projektant (HIP): Ing. Milan Lukášek 
     Číslo ČKAIT: 1004125 
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Obor autorizace: IT00 – technologická zařízení staveb 

 
Specialista dílčí části:   TAPA projekt s.r.o. 
     Waldhauserova 948 
     580 01 Havlíčkův Brod  
     IČO: 25 92 9 3 13  

Specialista: Ing.Petr Myslivec  
     Číslo ČKAIT: 0700832 

Obor autorizace: IP00 – pozemní stavby  

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS): TAPA projekt s.r.o. 
     Waldhauserova 948 
     580 01 Havlíčkův Brod  
     IČO: 25 92 9 3 13  

Specialista: Ing.Petr Myslivec  
     Číslo ČKAIT: 0700832 

Obor autorizace: IP00 – pozemní stavby  

Údaje o nabyvateli PS/SO 
Vlastník/správce:    Správa železnic, státní organizace 
     Dlážděná 1003/7 
     110 00  Praha 1 

Oblastní ředitelství Brno 
     Správa sdělovací a zabezpečovací techniky    
     Pávovská 2a 
     586 01  Jihlava 
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2. Seznam vstupních podkladů 

Pro zpracování PDPS byly použity následující podklady: 

• Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků 

• Závěry z projednání stavby 

• Prohlídky staveniště, fotodokumentace 

• Platné obecně závazné právní předpisy, normy, zákony a vyhlášky 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických 

parametrů 

3.1. Stávající stav 

Železniční stanice NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ leží v km 47,203 jednokolejné trati Tišnov – Žďár nad Sázavou.  

Stavba se nachází v areálu železniční stanice v Novém Městě na Moravě, kraj Vysočina, katastrální území Nové Město 
na Moravě, parcelní číslo stavby, na kterém jsou navrženy dílčí stavební úpravy, je 1072/1 a na okolním přilehlém pozemku parc.č. 
3932/6. Areál železniční stanice se nachází v zastavěné části obce. 

Stávající výpravní budovy železniční stanice je tvořena třípodlažní částečně podsklepenou budovou o maximálních 
půdorysných rozměrech 13,7 x 30,3 m . Hlavní část budovy má výšku od přilehlého terénu 12,6 m, a je zastřešena sedlovou 
střechou. Hlavní budova je doplněna jednopodlažními přístavbami provozních a pomocných drážních prostor, zastřešených 
plochými střechami lemovanými atikami.  Celkově se o stávající zděný objekt s klenbovými, betonovými a dřevěným stropními 
konstrukcemi.   

3.2. Nový stav 

Objekt výpravní budovy zůstává stávající, dojde pouze dílčím  úpravám ve 2 místnostech. Řešená část projektové 
dokumentace řeší dílčí opravu vnitřních určených prostor.  V místnosti 1.03 – dopravní kancelář slouží a bude sloužit ke stejnému 
účelu, z důvodu osazení nového řídícího pultu dojde ke spojení se sousedním nevyužitým prostorem. Tento prostor již nyní nebyl 
oddělen dveřmi ale byl spojen průchodem. a 1.19. - sdělovací místnost. V místnost i budou provedeny nové instalace a nové 
povrchy.  

Ve stávající místnosti která je dnes využívána jako kolárna  1.19 bude zřízena sdělovací místnost. Bude zde zřízen 
zemní kanál pro přívod vedení instalací, stávající dělící příčka v tl.100mm bude zesílena a zateplena, V místnosti budou provedeny 
nové povrchy a nové instalace. 

3.3. Technický popis  

3.3.1 Bourací práce a demontáž  - demontáž části vnitřního vybavení 1.03, 

- demontáž určených stávajících výplní otvorů (dveřních) 
- demontáž částí konstrukce podlahy včetně podkladních vrstev pro kanál  
- demontáž příčky v místnostmi 1.03 
- demontáž pokladního okénka v místnosti 1.03, 
- demontáž podhledů v místnosti 1.03, 
- demontáž nášlapných vrstev v místnostech 1.03  
- osekání omítek v místnostech 1.03, 1.19 ze 100%  

 
Postup prací: 
• Práce budou prováděny postupným ručním rozebíráním za pomoci drobných ručních mechanizmů, stavební suť bude přímo ze 
staveniště nakládána na dopravní prostředky. 
• Odstranění doplňkových konstrukcí – demontáž stávajících dveří, oken vč. Určeného vnitřního vybavení (likvidace dle katalogu 
odpadů), které je v takovém stavu, že jeho další využití je nemožné a bude proto odvezeno na skládku. 
• Rozebrání určených svislých nosných konstrukcí obvodového a středního nosného a dělícího zdiva včetně omítky. Odpad bude 
likvidován dle katalogu odpadů. Během provádění je nutné zajistit stabilitu závislých konstrukcí. 
• Určené podlahové krytiny budou odstraněny dle tabulek místností ve výkresech půdorysů. 
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• Veškeré odpady vzniklé odstraněním staveb budou zneškodněny, vytříděny dle druhů a kategorizací odpadů 
dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., a dle práv. vyhlášky č. 273/2021 Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém 
hospodářství prostřednictvím oprávněných fyzických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených nebo fyzických 
osob k tomu určených a technicky způsobilých dle § 3 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 127/97 Sb. o odpadech. 

• Doklady o zneškodnění budou v případě kontroly k dispozici k předložení. 
• Vznik nebezpečných odpadů a možného nakládání s nimi bude naloženo dle § 5 zákona č. 125/97 Sb. a v 

souladu s vyhláškou MŽP ČD č. 338/97). 
• Při provádění bouracích prací nebude znečištěn prostor komunikací. 
• Při odstraňování staveb bude zajištěna bezpečnost provozu a osob provádějících potřebné práce.  
• Zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod. nejsou předpokládány.  
• Konstrukce sousedních staveb nebudou ovlivněny. 
 
Při provádění bouracích prací nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Při realizaci nutno 

staticky zajistit demontované konstrukce a zajistit ponechané konstrukce. Před zahájením bouracích a 
demontážních prací je nutné odpojení veškerých inženýrských sítí, které by byly prováděnými pracemi dotčeny. 
 

3.3.2   Zemní práce  

Při realizaci se uvažuje s ručními zemními pracemi pro výkopy zřízení instalačního kanálu (zdvojená podlaha) v podlaze 
místnosti 1.19. a pro rozšíření základového pasu pro novou příčku.  Vykopaná zemina bude částečně využita na dosypání výkopů 
v místě prováděných prací a přebytek bude nakládán a odvezen na skládku, kde bude zemina uložena. Zemní práce a dočištění 
výkopů budou prováděny ručně.  

3.3.3   Základy  

Stávající základové konstrukce jsou předpokládány betonové prokládané kamenem. Bude provedena místní úprava 
těchto pasů v místech kolize se zřizovanými kanály.  

Nové základové pasy jsou navrženy z betonu C25/30 v kombinaci z betonových šalovacích tvárnic prolévaných betonem 
C20/25, který bude doplněný výztuží B500, pro vytvoření stěn instalačního kanálu.  Šalovací tvárnice budou vyztuženy betonářskou 
výztuží 2Ø12 v každé ložné spáře a 2Ø12 á 250 mm v každé dutině tvárnice 

Přes základové konstrukce přístavby bude provedena betonová podkladní deska v tl. 150 mm vyztužena KARI sítí ø8x8 
mm á 150x150 mm. Deska bude uložena na vrstvě hutněného násypu štěrkodrti fr. 0-63 mm tl. 100 m. 

3.3.4   Svislé konstrukce 

Stávající nosné a střední dělící zdivo je předpokládáno z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou. Příčkové 
zdivo a zazdívky tl. 100, 150 mm bude provedeno z pórobetonových příčkovek 500x250x150, 100 mm, P2-500, na plnoplošné 
lepidlo. Konstrukce budou provedeny dle technologických předpisů výrobce.  V místě instalací a rozvodů instalací budou 
provedeny drážky ve zdivu.  

3.3.5   Vodorovné konstrukce 

Překlady - stávající předklady budou zachovány. Nově navrhované překlady v nově zděném zdivu jsou navrženy ze 
systémových pórobetonových překladů uložených do cementového lože.   

Podhledy - nově navrhovaný podhled v místech 1.03 bude proveden jako minerální kazetový podhled s pohledovým 
rámy. Nosný systém podhledů bude proveden jako systémový.  

  3.3.6   Úpravy povrchů, mazaniny 

Podlaha -  stávající podlahy řešeného objektu železniční stanice budou zachovány beze změn. Nově budou provedeny 
podlahy pouze v řešených částech objektu. 

Nově jsou podlahy navrženy z nášlapných vrstev z antistatického PVC tl.2,0mm, které bude lepeno k podkladu 
disperzním lepidlem z vrstvy cementové samonivelační stěrky.  

Stěny + strop interiér  

Stávající omítky jsou vápenocementové štukové, tyto budou zachovány, pouze řešených prostorech budou kompletně 
odstraněny.  
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Po provedení navrhovaných stavebních úprav budou provedeny nové vápenocementové štukové omítky na svislých 
konstrukcích. V prostoru místnosti 1.19 bude provedena nová štuková omítka.  

Nové podhledy v místnostech 1.03 budou provedeny jako minerální kazetové s pohledovým rastrem a systémovými 
závěsy. 

Fasáda   Stávající  

Sokl   Stávající  

3.3.7  Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

V objektu se přepokládá hydroizolace spodní stavby z asfaltových pásů, které budou zachovány bez změn. Při 
demoličních pracích je nutné zachovat co nejširší pás stávajícího izolačního pásu aby bylo možné natavit novou část izolace (pás 
stávající hydroizolace v šířce min.100 mm pro natavení nově prováděné části hydroizolace pro dopracování detailů u vstupů a 
v místě provádění rýh pro instalace). Doplnění hydroizolace bude provedena natavením z SBS asfaltových modifikovaných pásů 
s Al.vložkou.  

  

3.3.8   Izolace tepelné 

Stávající vnější zdivo tl.150mm v místnosti 1.19 bude nově doplněno o tepelnou izolaci a vnitřní příčkové zdivo – 
vytvořena sendvičová konstrukce. Vložená izolace z polystyrenu EPS 70 F λ=0,039 W/(m.K) tl.100 mm.  Stávající střešní 
konstrukce jsou zateplené, toto bude zachováno bez změn.  

3.3.9   Konstrukce zámečnické 

Stávající zámečnické prvky budou zachovány. Veškeré sváry nových zámečnických prvků budou před provedením 
povrchových úprav zabroušeny.  

3.3.10   Výplně otvorů 

Do místnosti 1.19 budou osazeny nové zateplené plné dveře, dveře budou provedeny jako hliníkové tepelně izolační. 
Uw dveří dle ČSN 73 0540-2: rám + výplň Uw=1,1  W/(m2.K). Kování - klika - klika, nerez. Dveřní křídla do místnosti 1.03 budou 
provedena plná zateplená s proskleným nadsvětlíkem v provedení dle přesného popisu ve výpisu prvků. Uw dveří dle ČSN 73 
0540-2: rám + sklo Uw=1,1  W/(m2.K).  

Dveře do místnosti 1.03 vstupní dveře z AL.profilů plné s nadsvětlíkem (sklo nadsvětlíku opatřeno bezp. folií P2A dle 
CSN EN 356). Rámová zárubeň, materiál viz dveřní křídlo. Osazena bezpečnostní elektromechanický zámek ovládaný čtečkou  
v bezp.třídě RC3 dle CSN EN 1627 (požadavek se vztahuje na samotný zámek + cylindrickou vložku + kování). Součástí budou 
magnetické kontakty PZTS, rámová zárubeň, materiál viz dveřní křídlo. Připojovací spára výplní otvorů a obvodových stěn bude 
opatřena těsnící páskou (vnitřní strana parotěsná, vnější strana paropropustná).  

 V místnosti bude osazena nová vnitřní prosklená stěna s dveřmi z dřevěných EURO profilů s nadsvětlíkem.    

3.3.11   Nátěry 

Nově navrhované zámečnické prvky a kotevní prvky budou provedeny s antikorozní povrchovou úpravou ( základním a 
vrchním nátěrem). Nově osazené pochozí pororošty a vnější krycí poklop z ocel.plechu budou provedeny se žárově pozinkovaným 
povrchem. Veškeré sváry budou před provedením povrchových úprav zabroušeny.  

3.3.12   Malby 

V řešených prostorech a v místnostech 1.03 a 1.19 bude provedena nová interiérová výmalba stěn a stropů s novými 
úpravami omítky. Malba bude provedena 2x na penetrovaný podklad. 

3.4. Závěr 

Při realizaci stavby (bourací práce, stavební práce atd.) je třeba provádět s ohledem na zajištění bezpečnosti 
práce zejména s ohledem na dodržení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

Veškeré stavební práce řádně koordinovat s jednotlivými profesemi a s vlastní technologickou částí. Případné 
nejasnosti nutno konzultovat s projektanty jednotlivých částí !!! 

Jedná se o stávající objekt, na kterém budou prováděny navrhované stavební úpravy. Objekt byl zaměřen a 
proveden průzkum přístupných konstrukcí a prvků, jejich materiálové řešení a jejich stavu. Při realizaci budou 
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Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou 

SO 12-72-01 Nové Město na Moravě, adaptace výpravní budovy  

průběžně upřešňovány zjištěné skutečnosti a popř. bude upravena projektová dokumentace dle zjištěného. 
K projektování byla doložena dřívější projektová dokumentace. 

Během stavebních prací budou chráněny zanechané stávající prvky a konstrukce, tak aby nedošlo k  jejich 
poškození (bednění, zakrytí atd.). Při realizaci je nutná koordinace se zástupci drah, jejichž provoz bude během 
stavebních prací nepřerušen. 

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

V rámci tohoto provozního souboru nejsou uplatňovány žádné výjimky z platných norem a předpisů. 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

S tímto stavebním objektem nepřímo souvisí objekt  . 

6. Stavebně montážní postupy výstavby 

Prováděné postupy výstavby jsou běžné standardní stavební práce které není potřeba nijak podrobněji specifikovat protože 
jsou předmětem běžné organizace práce zhotovitele. Před zahájením prací bude provedeno odpojení el.vedení a uzavření 
případných rozvodů vody.  Provizorní zabezpečovací zařízení je předmětem samostatného objektu.  

Časový harmonogramu prací upřesní zhotovitel stavby (s ohledem na vlastní vybavenost, kapacitní možnosti a dostupnost 
mechanizace) a předloží ke schválení investorovi.  

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

-------- 

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Budou respektovány podmínky zadávací dokumentace  

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

---- 

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

- Směrnice č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ ve znění 
Změny č.1, vydané pod Č.j. 24052/10/OTH s platností od 01.06.2010 

- Směrnice SŽDC č. 30 - ,,Zásady  rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského 
železničního systému“ ( č.j. 35572/07-OP, účinnost od 1.5.2008)  

- Technicko-kvalitativní podmínky staveb státních drah č.j.: TÚDC - 15036/2000 ze dne 18. 10. 2000 (dále jen TKP), 
platných ke dni zadání, na vypracování PD. 

- Zákony a vyhlášky České republiky 
- České technické normy a interní předpisy objednatele 
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

11. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání 

Dle části B.6. 

12. Požadavky na BOZP 

Dle části B.8. 

 

 


