NOVY PROSTUP ZAKLADEM
400,/400 (DNO —0,750)

PROPOJENI ZAKLADOVYCH PASU

ZACHOVANI STAVAJICICH ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI
VCETNE PODKLADNI BETONOVE DESKY,
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PROPOJENI ZAKLADOVYCH PASU

ZACHOVANI STAVAJICICH ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI
CHEMICKE KOTVY VCETNE PODKLADNI BETONOVE DESKY,

6x#20 DL.500 mm NOVE BUDE DESKA PROVEDENA V MISTE NOVE SACHTY,
NUTNE RESIT NAPOJENI NA STAVAJICI HYDROIZOLACI
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! \— ZAKLADQVA PATKA VYZUTZENA PRI HORNIM OKRAJI PATKY

KARI SIT d.8x8mm @150x150mm PRETAZENA AZ NAD ZAKLADOVE PASY A DO MAZANINY
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RESENY PROSTOR — ADAPTACE PROVOZNI BUDOVY

NOVE NAVRHOVANE ZAKLADOVE ZDIVO, BETON C25/30

ZAKLADOVE ZDIVO TL. 250 mm Z BETONOVYCH SALOVACICH TVARNIC 250x250x500,

PROLEVANYCH BETONEM C20/25, DOPLNENE VYZTUZI B500

PRIZDIVKA TL. 100 mm Z BETONOVYCH PLNYCH CIHEL 290x140x65,

MA MALTU MC-5

HUTNENA NASYPANA ZEMINA

STAVAJICI ZAKLADOVE ZDIVO (PREDPOKLADANY TVAR)

BEUNNAMKAC1-CI,  40-Dmax 22-53
-VYZTUZ B 500 B
-KRYTI VYZTUZE 50 mm

“VYZTUZ ZAKLADOVYCH STEN KANALU Z BETONOVYCH SALOVACICH TVAROVEK

A ZAKLADOVE PATKY POD ZALOZNI ZDROJ vizZKONSTRUKCNI CAST

SALOVACI TVRANICE VYZTUZENY VE VODOROVNE SPARE 2x@12 A 2x@12 A

250mm V KAZDE DUTINE

D12 6,9%(6+(0,5*2*4)) 179,.2m 0,888 kg/bm 61,0 kg
@12 155%(4+(0,5*2*4)) 124,0m 0,888 kg/bm  110,0 kg
D12 6,6*(4+(0,5*2*4))  52,8m 0,888 kg/bm 47,0 kg
10% 21,8 kg
celkem 240,0 kg

VESKERE ROZMERY OVERIT PRI REALIZACI STAVBY.

SKUTECNY STAV BYL ZPRACOVAN PRO VIDITELNE KONSTRUKCE, PRI REALIZACI NAVRHOVANYCH OPRAV

JE NUTNE PROVERIT SKUTECNE MATERIALOVE KONSTRUKCNI PROVEDENI.

SPRAVCI!!!

PRED ZAHAJENIM PRACI BUDE PROVEDENO VYTYCENI STAVAJCICH INZENYRSKYCH SITI JEUCH
KABELOVE PROCHODKY POD PODLAHOU V KANALECH BUDOU PO PROVEDENI KABELOVYCH ROZVODU

UTESNENY PROTIPOZARNIMI UCPAVKAMI S ODOLNOSTI DLE POZADAVKO PBR

KRYT KABELOVYCH KANALO JE RESENO VOLNE ULOZENYMI POROROSTY KTERE JE MOZNO SEMOUT
NUTNE PROVEST PROSTUPY STAVAJICIMI A NOVE NAVRHOVANYMI KONSTRUKCEMI WIZ POZADAVKY

PROFESI.

PRI REALIZACI NUTNO DODRZOVAT VESKERE TECHNOLOGICKE POKYNY JEDNOTLIVYCH DODAVATELU
MATERIALU, POUZITE MATERIALY MUSI ODPOVIDAT VYHL. 37/2001 Sb. HYGIENICKE POZADAVKY NA

VYROBKY VE STAVEBNICTVI.

NA STYKU DVOU MATERIALU (ZDIVO/BETON/OCEL/ATD.) BUDE DO OMITKY VSAZENA VYZTUZNA SITKA

S PRESAHEM 200 MM NA OBE STRANY.

PRED ZAHAJENIM JAKYCHKOLIV BOURACICH PRACI BUDOU NEJDRIVE ZAJSTENY STAVAJICI NOSNE

KONSTRUKCE.

STAVEBNI  UPRAVY BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA STAVAJICI SKUTECNY STAV KONSTRUKCI

ZJISTENY PRI REALIZACI.

VSECHNY PRACE PROVADET DLE PLATNYCH CSN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL ZA DODRZENI

BEZPECNOSTI PRACE.

V PRIPADE NEJASNOSTI ClI NEPREDVIDANYCH OKOLNOSTI NUTNO PRIZVAT PROJEKTANTA K POSOQUZENI

RESP. UPRESNENI DALSIHO POSTUPU PRACI NA STAVBE.
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