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 ZKRATKY 

 
ČSN   česká technická norma 

ČSN EN   převzatá evropská norma 

DK  dopravní kancelář 

DDZZ  dopravní dokumentace s vazbou na zabezpečovací zařízení 

DOZ  dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

ETCS  evropský vlakový zabezpečovač 

FVE  fotovoltaická elektrárna 

JOP  jednotné obslužné pracoviště 

KO  kolejový obvod 

LEU  traťová elektronická jednotka 

L1  úroveň 1 

OŘ  oblastní ředitelství 

PS  soubor technologické části 

PSt  pomocné stavědlo 

PZS  přejezdové zařízení světelné 

PZZ  přejezdové zabezpečovací zařízení 

RD  reléový domek 

SMO  skřínka místní obsluhy 

SO  soubor stavební části 

SSZT  správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

SÚ  stavědlová ústředna 

SZZ  staniční zabezpečovací zařízení 

TNŽ  technická norma železnic 

TS  technické specifikace 

TSI  technické specifikace pro interoperabilitu 

TZZ  traťové zabezpečovací zařízení 

VNPN  Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla  
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1. Identifikační údaje objektu a technického a technologického zařízení 

Údaje o stavbě a objektu 

Název stavby: Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na 
trati Tišnov – Žďár nad Sázavou 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení (DSP)  

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Dílčí část – objekt (PS/SO)   SO 12-72-02 Nové Město na Moravě, adaptace povozní budovy  

Charakter dílčí části:   stavba trvalá 

Katastrální území, pozemky:  dle Dokladové části 

Místo stavby dílčí části:   Nové Město na Moravě 

Trať podle Prohlášení o dráze:  701 00 Tišnov - Žďár  

Traťový úsek TU:    Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě 
     žst. Nové Město na Moravě 
     Nové Město na Moravě - Veselíčko  

Definiční úsek DU:   2071 C1 Nové Město na Moravě 
2071 C0 Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě 
2071 C9 Nové Město na Moravě - Veselíčko  

Kategorie dráhy:    regionální 

Kategorie trati podle TSI:   P6/F4 

Období realizace:    03.2024 – 12.2024 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník/investor:   Správa železnic, státní organizace 
     Dlážděná 1003/7 
     110 00  Praha 1 
     IČO: 709 94 234 

Zástupce investora:   Oblastní ředitelství Brno 
     Kounicova 688/26 
     611 43 Brno 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla:    Signal Projekt s.r.o. 
     Vídeňská 546/55 
     639 00  Brno 
     IČO: 255 25 441 

Zhotovitel dílčí části díla:   TAPA projekt s.r.o. 
     Waldhauserova 948 
     580 01 Havlíčkův Brod  
     IČO: 25 92 9 3 13  

Hlavní projektant (HIP):   Signal Projekt s.r.o. 
     Vídeňská 546/55 
     639 00  Brno 
     IČO: 255 25 441 

Hlavní projektant (HIP): Ing. Milan Lukášek 
     Číslo ČKAIT: 1004125 
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Obor autorizace: IT00 – technologická zařízení staveb 

 
Specialista dílčí části:   TAPA projekt s.r.o. 
     Waldhauserova 948 
     580 01 Havlíčkův Brod  
     IČO: 25 92 9 3 13  

Specialista: Ing. Radek Kubát ,  Ing.Petr Myslivec  
     Číslo ČKAIT: 0700832 

Obor autorizace: IP00 – pozemní stavby  

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS): TAPA projekt s.r.o. 
     Waldhauserova 948 
     580 01 Havlíčkův Brod  
     IČO: 25 92 9 3 13  

Specialista: Ing.Radek Kubát, , Ing.Petr Myslivec  
     Číslo ČKAIT: 0700832 

Obor autorizace: IP00 – pozemní stavby  

Údaje o nabyvateli PS/SO 
Vlastník/správce:    Správa železnic, státní organizace 
     Dlážděná 1003/7 
     110 00  Praha 1 

Oblastní ředitelství Brno 
     Správa sdělovací a zabezpečovací techniky    
     Pávovská 2a 
     586 01  Jihlava 
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2. Vstupních podklady, zatížení  

Pro zpracování PDPS byly použity následující podklady: 

• Stavební část projektu  

• Platné obecně závazné právní předpisy, normy, zákony a vyhlášky  

• Zatížení bylo stanoveno dle ČSN EN 1991. Objekt se nachází v  V. sněhové oblasti. Na střeše je uvažováno s instalací 
fotovoltaických panelů. Uvažovaná hmotnost panelů včetně kotvení je 40 kg/m2. Horní hrana panelů bude nejvýše 1200 
mm nad povrchem střechy. 

• Objekt se nenachází v poddolovaném území. Objekt se nachází v území, kde se se seizmickým zatížením neuvažuje. 
Referenční zrychlení základové půdy je 0,04 – 0,06 g. 

•  

3. Popis navrženého technického řešení  

3.1. Základy 

Stavebními úpravami nedojde k výrazné změně namáhání stávajících základových konstrukcí. Vzhledem ke stavu 
stávajících objektů lze považovat únosnost stávajících základových konstrukcí za dostatečnou. 

Nové části objektu budou založeny na standardních plošných základech. Pod stěnami budou provedeny základové pasy 
z prostého betonu (se standardním rozšířením oproti nosným stěnám). Stěny kabelových kanálů budou provedeny ze šalovacích 
tvárnic vyztužených betonářskou výztuží 2Ø12 v každé ložné spáře a  2Ø12 á 250 mm v každé dutině tvárnice. Desky budou 
vyztuženy sítí  Ø8 á 150 mm při spodním líci. Základ pro záložní zdroj bude vyztužen i při horním lícu. Provázání se stávajícími 
základovými konstrukce bude řešeno vlepenou výztuží viz výkres ZÁKLADY ve stavební části. 

Základová spára bude probíhat v nezámrzné hloubce, minimálně 500 mm v rostlém terénu. Po provedení výkopových 
prací bude přizván geolog pro posouzení základové spáry. Nebyl proveden geologický průzkum. 

 

3.2. Konstrukce pro trafo 

Pro osazení transformátoru do trafo kobky budou v podlaze usazeny pojezdové kolejnice. Kolejnice budou provedeny z 
ocelových válcovaných profilů U240.Profily budou propojeny na koncích ocelovou pásovinou 40/4 a na koncích budou navařeny 
kotvící oka z betonářské výztuže, které budou zabetonovány do podlahy. 

Podlaha bude doplněna svařovanými pororošty s nosným pásem 25/3 mm. 

 

3.3. Střecha 

Nosná konstrukce ploché střechy bude tvořena panely typu SPIROLL. Panely budou osazeny na betonové vyrovnávací 
vrstvě. Po obvodu bude ztužující věnec. Věnec bude vyztužen vázanou výztuží. Podélná výztuž bude přivařena k výztuži 
stávajícího věnce nebo budou do stávajícího věnce vlepeny pruty betonářské výztuže. Bude upřesněno po odkrytí stávajících 
konstrukcí. 

3.4. Závěr 

Všechny nejasnosti nebo dodatečné změny v době výstavby je nutné konzultovat s projektantem. Návrh a statický 
posudek byl zpracován dle platných ČSN.  Veškeré práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení 
pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zvláště pak u prací bouracích. 

Při realizaci stavby je třeba provádět s ohledem na zajištění bezpečnosti práce zejména s ohledem na dodržení 
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

Veškeré stavební práce řádně koordinovat s jednotlivými profesemi a s vlastní technologickou částí. Případné 
nejasnosti nutno konzultovat s projektanty jednotlivých částí !!! 

Jedná se o stávající objekt, na kterém budou prováděny navrhované stavební úpravy. Objekt byl zaměřen a 
proveden průzkum přístupných konstrukcí a prvků, jejich materiálové řešení a jejich stavu. Při realizaci budou 
průběžně upřešňovány zjištěné skutečnosti a popř. bude upravena projektová dokumentace dle zjištěného. 
K projektování nebylo doloženo původní konstrukční řešení ( investor ho nevlastní). 
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Během stavebních prací budou chráněny zanechané stávající prvky a konstrukce, tak aby nedošlo k jejich 
poškození (bednění, zakrytí atd.). Při realizaci je nutná koordinace se zástupci drah, jejichž provoz bude během 
stavebních prací nepřerušen. 

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

V rámci tohoto provozního souboru nejsou uplatňovány žádné výjimky z platných norem a předpisů. 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

S tímto stavebním objektem nepřímo souvisí objekt  . 

6. Stavebně montážní postupy výstavby 

Prováděné postupy výstavby jsou běžné standardní stavební práce které není potřeba nijak podrobněji specifikovat protože 
jsou předmětem běžné organizace práce zhotovitele. Před zahájením prací bude provedeno odpojení el.vedení a uzavření 
případných rozvodů vody.  Provizorní zabezpečovací zařízení je předmětem samostatného objektu.  Časový harmonogramu prací 
upřesní zhotovitel stavby (s ohledem na vlastní vybavenost, kapacitní možnosti a dostupnost mechanizace) a předloží ke schválení 
investorovi.  

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

viz.statický výpočet  

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Budou respektovány podmínky zadávací dokumentace  

9. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

- Směrnice č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ ve znění 
Změny č.1, vydané pod Č.j. 24052/10/OTH s platností od 01.06.2010 

- Směrnice SŽDC č. 30 - ,,Zásady  rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského 
železničního systému“ ( č.j. 35572/07-OP, účinnost od 1.5.2008)  

- Technicko-kvalitativní podmínky staveb státních drah č.j.: TÚDC - 15036/2000 ze dne 18. 10. 2000 (dále jen TKP), 
platných ke dni zadání, na vypracování PD. 

- Zákony a vyhlášky České republiky 
- České technické normy a interní předpisy objednatele 
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
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