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SO 12-78-01 Nové Mésto na Moravé, demolice

D.2.2.1.01 Architektonicko-stavebnifeseni

Stavba se nachdzi v aredlu Zeleznicni stanice v Novém Mésté na Morave,
kraj Vysocina, katastralni Uzemi Nové Mésto na Moravé, parcelni Cislo stavby, na kterém
jsou navrzeny demoli¢ni prace je 1073/1. Aredl zelezniCni stanice se nachdzi v zastavéné
Casti obce.

Parcelni &islo: 1073/1

Katastraini uzemi: Nové Mésto na Moravé

Vyméra [m?2]: 90

Druh pozemku: zastavénd plocha a nddvori - stavba pro dopravu
Vlastnické pravo: Ceskd republika

Pravo hospodaiit: Sprava zeleznic, statni organizace

DIdzdénd 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Prahal

1. Clenéni dokumentace

Pro feSeny objekt byly zpracovany vykresy:

1-001 Technickd zprdava

2-001 Situacni vykres 1:200
2 -002 PUdorys z&klady 1:50
2 -003 POdorys 1. NP 1:50
2 -004 PUOdorys strechy 1:50
2 -005 Rez 1:50
2 - 006 Pohled jizni 1:100
2 - 007 Pohled severni 1:100
2 -008 Pohled z&padni 1:100

2. Stavebnifeseni objektu

Stavajici zeleznicni stanice je tvorena tripodlazni Castecné podsklepenou budovou
o zdkladnich pUdorysnych rozmérech 10,2 x 14,6 m a vyskou od prilehlého terénu 12,6 m,
objekt je zastteSen sedlovou stfechou. Hlavni budova je doplnéna jednopodlaznimi
pristavibami provoznich a ponocnych drdznich prostor, zastfresenych kombinaci plochych
sttech lemovanych atikami a pultovych stfech.

ReSend &dst projektové dokumentace fesi demolici Edsti jednopodiazniho objektu
o rozmérech 6,1 x 8,15 m a vyskou od prilehlého terénu 4,2 m.

Jednopodlazni objekt byl vyuzivan jako skladové, dilenské a gardzové prostory,
vyuzivané pro zajisténi provozu drah. Reseny objekt je ve stavu odpovidajicimu stafi a
zpUsobu Udrzby. Z divodu potieby vytvoreni novych provoznich prostor s jinym vyuZitim,
budou stavaijici feSené prostory zdemolovany.

ZA&kladové konstrukce objektu jsou predpokldddny z prostého betonu. Nosné zdivo
a stredni délici je provedeno zcihel plnych pdlenych. Vodorovné konstrukce jsou
predpokldddny jako dfevéné trdmové se skrytymi nosnymi prvky. Stfesni krytina je
provedena z mékcené PVC fdlie. Klempirské prvky z pozinkovaného plechu opatieného

1/4



ndatérem. Zdivo je opatfeno vinteriéru vdpennou a Stukovou omitkou a fasdda je
provedena ze stukové omitky doplnéné fasddnim keramickym obkladem. N&slapné vrstvy
podlah jsou z betonové mazaniny, keramické dlazby a PVC. Vyplné okennich otvord jsou
okno s dfevénymi rémy a ze sklobetonu, dverfe jsou pastové a ocelové.

3. Postup bouracich praci

* Demolice bude provadéna postupnym ruénim rozebirdnim za pomoci drobnych ru¢nich
mechanizmu, stavebni sut bude pfimo ze stavenisté nakldddna na dopravni prostredky.

» Odstranéni doplrikovych konstrukci — demontdz stavajicich vnitfnich dvefi (likvidace dle
katalogu odpadUd) a oken vE. vnitiniho vybaveni, které je v takovém stavu, Ze jeho dalsi
vyuziti je nemozné a bude proto odvezeno na sklddku.

e Odstranéni stfesniho pldsté bude provedeno postupnym rozebrdnim. Bude provedena
demontdz bourané Cdasti objektu. Nutné zachovat Cast stredni krytiny pro opracovani
detailu provizorniho ukonceni strechy, popr. bude nataven novy pds m PVC fdlie (zde
bdue provedena nova krytina po proveeni pristaviy a realizaciu novéi stfrechy).

* Nosnd konstrukce stfechy bude rozebrdna a materidl likvidovdn dle katalogu odpadd
(nutno provést pripadnd opatieni pro zajisténi stability zbylych konstrukci pfi postupném
rozebirdni).

e Rozebrdni svislych nosnych konstrukci obvodového a déliciho zdivo v&etné omitky.
Odpad bude likvidovdn dle katalogu odpadu.

e Podlahové krytiny s podkladnimi betony budou odstranény v celé tloustce.

» Konstrukce pod terénem budou ubourdny pod Uroven okolniho upraveného terénu.

e Vzniklé vykopy budou zasypdvdny zeminou po vrstvdch 250 mm a budou pribéziné
hutnény.

* Pozemek bude po provedeni demolice uklizen, bude navezena prfiprava pro budouci
vystavbu.

» Veskeré odpady vzniklé odstranénim staveb budou zneskodnény, vytiidény dle druhd a

kategorizaci odpadi dle z&kona o odpadech &. 541/2020 Sb. a dle nové provdadéci

vyhldsky ¢&. 273/2021 Sb., pfipadné dalsimi predpisy v odpadovém hospoddrstvi
prostfednictvim opravnénych fyzickych osob a vyhradné na zarizenich k tomu urcenych

nebo fyzickych osob k tomu uréenych a technicky zpuUsobilych dle § 3 odst. 2, 4 a 5

z&kona ¢. 127/97 Sb. o odpadech.

» Doklady o zneskodnéni odpadi budou v pfipadé kontroly k dispozici k predlozeni.

e Vznik nebezpecnych odpadd a moiného nakldddni s nimi bude nalozeno dle § 5

z&kona &. 125/97 Sb. a v souladu s vyhlaskou MZP CD &. 338/97).

* Pri provddéni demoli¢nich praci nebude znecistén prostor koleji.

e Pfi odstranovdni staveb bude zqjisténa bezpelnost Zeleznicniho provozu a osob
provddeéjicich potfebné prdce.

ZvI&stni, neobvyklé konstrukce, konstrukeni detaily, technologické postupy apod. nejsou

predpokldddany.

» Konstrukce sousednich staveb nebudou ovlivnény.

Pii provadéni bouracich praci nutno dodriovat zdsady bezpeénosti prdce a
ochrany zdravi.

Pii realizaci nutno staticky zajistit bourané konstrukce a provést zajisténi
ponechanych konstrukci.

Pfed zahdjenim bouracich a demontdinich praci je nuiné odpojeni veskerych
inZenyrskych siti, které by byli provadénymi pracemi dotceny.



Pii realizaci stavby (bouraci prdce, stavebni prdce atd.) je tfeba provadét
s ohledem na zqjisténi bezpeénosti prace zejména s ohledem na dodrieni zdkona ¢.
309/2006 Sb. a narizeni viady ¢.591/2006 Sb.

Jednd se o stavajici objekt, na kterém budou provadény demoliéni prdace. Byl
proveden prizkum pristupnych konstrukci a prvku, jejich materidlové feseni a jejich stavu.
Pii realizaci budou pribéiné dopresfiovdny zjisténé skuteénosti a popf. bude upravena
projektovd dokumentace dle zjisténého. K projektovani byla doloZena é&dst puvodni
projektové dokumentace zaméreni skutecného stavu v digitalni podobé, ze které bylo
vychdzeno.

Pii realizaci je nutnd koordinace se zastupci investora. Objekt je v souéasné dobé
vyuzZivan.

4. Vykresovad cdst
Pro objekt byla zpracovdana vykresovd Cdst projektové dokumentace.

3. Statické posouzeni

Vzhledem k malému rozsahu bude objekt bourdn postupnou demontdzi, béhem
které je nutné provdadét zqjisténi docasné ponechanych konstrukci tak, aby nedoslo k
destrukci dosud nezbouranych konstrukci. Pribézné je nutné provérovat ulozeni skrytych
nosnych konstrukci
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